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MG. DADES GENERALS 
 

MG.01. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 
 

MG.01.01. Títol del projecte 
 

Projecte de rehabilitació i mesures de millora energètica de coberta del Mercat Municipal de Badia del Vallès 
 

MG.01.02. Objecte del encàrrec 
 

L’objecte de l’encàrrec es la rehabilitació de la coberta del Mercat Municipal de Badia del Vallès, consistent en la col·locació 
de xapes sandwich a sobre de la cobertura existent. 
 
Encàrrec: En missió completa 
 
Adreça: Av. Via de la Plata. 08214 Badia del Vallès 
 
 

MG.02. AGENTS DEL PROJECTE 
 
MG.02.01. Promotor/s 
 

Promotor:  Ajuntament de Badia del Vallès NIF:P0831200A 
Domicili:  Av. De Burgos s/n. 08214 Badia del Vallès 
 
 
MG.02.02. Redactor/s: 
 

Taller Arquitectura Ninkasi 78, S.L. NIF: B 67402917 
 
Representada per: 
Arquitecte Tècnic:  Pau Rossello Mañá   Col·legiat: CAATEEB nº  8.795  NIF:44009375W 
 
Domicili:  Carrer Agricultura 16-18, 02.09, 08320 El Masnou 
Telèfon:  +34 676 864 810 
E mail:  infol@ninkasi78.com 
 
 
 
 
MG.02.03. Altres 
 
 
  

mailto:infol@ninkasi78.com
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

MD.01. OBJECTE DEL PROJECTE 

 
L’objecte de l’encàrrec es la rehabilitació i mesures de millora energètica de la coberta del Mercat Municipal de Badia del 
Vallès, consistent en la millora de la impermeabilització i rendiment energètic per la col·locació de xapes sandwich a sobre de 
la coberta existent, amb reajustament de la mateixa per a rebre la futura instal·lació de fotovoltaica. 
 

MD.02. INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 
 

MD 02.01. Descripció general de los condicionants del encàrrec i de la intervenció 
 

L’encàrrec per la rehabilitació de la coberta del Mercat Municipal de Badia de l Vallès, construït l’any 1975 i obra dels 
arquitectes Angel Centenera i Ricardo Piqueras. Es tracta d’un edifici de planta soterrani i planta baixa, el soterrani es destinat 
a l’entrada de mercaderies i la planta baixa es on es desenvolupa l’activitat pròpia del mercat. En els dos laterals es situen els 
dos mòduls de serveis i escales, on també hi ha una planta primera on s’ubiquen els banys i dependències del mercat així 
com instal·lacions. L’edifici te una estructura diferenciada, la planta soterrani i el sostre de la mateixa estan construïts amb 
una estructura de formigó armat, tant per el que fa als pilars com al forjat, de tipus reticular. La planta baixa te estructura de 
pilars d’acer disposats en el perímetre del edifici sobre els que es disposen unes bigues també d’acer tancant tot el perímetre. 
Sobre aquestes bigues, es recolza una malla espacial tridimensional de barres d’acer que forma la estructura de la coberta, 
queden la planta del mercat com un espai rectangular totalment diàfan de 50x37m. Sobre aquesta malla es recolza una 
subestructura de barres d’acer que son les corretges de donen forma a la pendent i sobre les que descansen les xapes 
Sandwich.  
 
La façana del edifici es d’obra vista en el seu perímetre mes baix, i amb unes lames verticals de formigó prefabricat a la part 
d’unió entre la façana i la coberta i que estan fixades a l’estructura del edifici per una subestructura d’acer. Aquestes lames 
només tenen una funció decorativa.  L’accés al mercat es realitza per unes portes a les quatre cantonades de la mateixa. A 
la planta soterrani s’accedeix mitjançant una rampa per a vehicles i un accés peatonal al costat. També s’arriba des de les 
escales interiors del propi mercat. Als dos nuclis de comunicació vertical que hi ha a banda i banda, la coberta es plana amb 
un forjat convencional. Sobre aquesta coberta estan instal·lats les maquines de climatització del mercat. Els conductes de 
ventilació travessen el peto i en aquestes trobades hi ha problemes d’estanqueïtat. 
 
Actualment, el mercat municipal es un equipament a ple funcionament, amb la majoria de les parades ocupades i d’altres amb 
transformació per rebre noves botigues. La coberta del mercat te problemes d’estanqueïtat constantment que fan que 
periòdicament s’hagin de fer reparacions en la mateixa. Al tractar-se d’una coberta amb bastants anys, cada vegada es mes 
difícil de reparar per el deteriorament dels materials, ja que l’anima de les plaques sandwich esta podrida. Part d’aquesta 
coberta ja ha estat doblada amb una nova xapa d’acer superposada. 
 
D’altra banda, aquesta coberta esta rematada en els seus quatre costats per un peto de plaques de policarbonat que deixen 
passar la llum. El problema es que aquest lucernaris son massa grans i en funció de la orientació i posició del sol produeixen 
enlluernaments que molesten i es per això que gran part d’aquestes obertures s’han tapat. 
 
La rehabilitació prevista es realitzarà plantejant la col·locació de noves xapes amb millors característiques tant pel que fa a 
l’aïllament com a la resistència al foc. D’altra banda, s’aprofitarà per reduir en el peto les obertures per la entrada de llum que 
tant molesta. 
 

MD 02.02. Marc legal de la intervenció 
 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu que l'edifici disposi de les prestacions adequades per garantir 
els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificació. 
 
En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministeri de l'Habitatge, "Normes sobre redacció de projectes i direcció 
d'obres d'edificació", i també en compliment de l'apartat 1.3 de l'annex del Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar que en el 
projecte s'han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l'apartat de Normativa 
Aplicables d'aquesta memòria. 
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MD.03. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
 

MD 03.01. Descripció general de l’edifici i del projecte 
 

MD 03.01.01. Aspectes formals, funcionals i constructius de l’edifici 
 
La rehabilitació de la coberta consistirà en el desmuntatge de la sobre-coberta de xapa existent actualment en el centre de la 
coberta i dels elements laterals actualment, peto de policarbonat. Però es mantindrà la coberta actual, l’estructura de corretges 
d’acer que donen pendent a la coberta i la subestructura del peto, que es revisaran en el moment de l’actuació. 
 
Es retallarà el perímetre de l’actual panell Sandwich existent per a facilitar el solapament i entrega de la nova pell d’acabat. 
Es col·locarà a sobre del panell existent un altre panell nou, de 60mm de gruix mínim i de tal manera que les juntes de treball 
no coincideixin amb les existents del panell base actual. Serà necessària la utilització de xapes de descàrrega i solapament 
per a unir un panell amb l’altre.  
En el hipotètic cas que es detectessin deformacions a l’estructura portant inferior es procedirà a refer la pendent de la coberta 
deformada amb noves corretges d’acer C 120.3 disposades de manera doble. L’objectiu d’aquestes noves corretges es poder 
suportar el deteriorament de les actuals. La distancia entre corretges no hauria de ser superior a 2,85m. En cas de esser 
superior caldrà un reforç tipus creu de Sant Andreu 
 
El panell de coberta de llana de roca (Sandwich Group), amb lamina exterior de 5 grecas i fixades amb grapes metàl·liques. 
El panell que es muntarà es el de dos xapes de 0,6/0,6mm amb gruix de 60mm amb un pes inferior a 16,8 kg/m2.  
 
L’aïllament tèrmic:    
  -Segons mètode de càlcul EN ISO 6946 K: 0,589 W/m2K. 
 
La recollida d’aigües es farà en un canaló perimetral a tota la coberta. Aquest canaló es recolzarà sobre la subestructura que 
suporta els elements de formigó prefabricat de la façana. 
 
Les entrades de llum es faran amb plaques de policarbonat cel·lular de gruix 40mm. Se utilitzarà la placa de sandwich Group 
adaptada a la placa de panels sandwich de la coberta. 
 
També es preveu deixar muntades unes línies de vida de cable d’acer per donar seguretat a les tasques de manteniment 
 

MD 03.01.02. Superficies d’actuació 
 
L’actuació prevista es la de rehabilitació de la coberta en tota la seva superfície 
 

Superfície d’actuació: 2.113 m2 

  

MD 03.02. Justificació del compliment de la normativa urbanística i ordenances municipals 
 

MD 03.02.01. Dades urbanístiques 
 

Classificació  
Codi Ajuntament  SUC  
Codi MUC  SUC  Sòl urbà  
 
Qualificació  
Codi Ajuntament  7a.5  Equipament actual d'abast i subministrament  
Codi MUC  SE  Sistemes, Equipaments  
 
Planejament territorial  
Pla territorial metropolità de Barcelona  
Planejament general  
Expedient  Tipus  
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1998/598/M  Modificació de pla general d'ordenació  
 
Cadastre  
Referència Cadastral: 6057406DF2965N  
AV VIA DE LA PLATA BADIA DEL VALLES (BARCELONA) 
 

MD.04. PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències 
bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE. 
 

MD 04.01. Seguretat en cas d’Incendi 
 
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI del CTE. 
 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, 
DB SI. A més, es dona compliment al Decret 241/94 de “Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis 
complementaris de la NBE CPI/91”. 
 

La resistència al foc de la nova coberta de xapa Sandwich es de REI-120 per el panell de 100mm. 
 
 

MD 04.02. HE 1 Condicions  per al control de la demanda energètica 
 
El CTE HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica es d’aplicació ja que es tracta d’un edifici amb Sup. Útil > 
1000 m2 on es renova més del 25% dels seus tancaments.  
 
Les Exigències  a complir per la coberta son: 
 
Limitació de la demanda energètica dels edificis. Rehabilitació de coberta  
 
La Transmitància tèrmica (U) (W/m2 ºK) dels elements constructius. És el valor indicatiu del flux de calor per unitat de 
superfície que travessa un tancament quan la diferència de temperatura entre els dos costats és d’1 ºK. Conceptualment 
equival al coeficient de transmissió tèrmica (K) al qual es feia referència en la norma tèrmica anterior, tot i que el seu valor 
absolut és lleugerament diferent.  
 
En el cas del Mercat Municipal de Badia del Vallès, es tracta d’una coberta en contacte amb l’aire exterior en zona climàtica 
III, per tant la Transmitància tèrmica màxima de tancaments i particions interiors de l’envolvent tèrmica Umáx (W/m2 ºK)  
segons la taula 2.1 del DB  
 

 
 

 
 

El coberta proposada es un panel sandwich de dues xapes d’acer de 0,6mm amb un ànima de llana de roca de 100mm. 
 

Transmitància tèrmica panel: 0,41 W/m2 K < 0,53 W/m2 K 
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 EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL (DB SE) 
 

 Avaluació estructural de l’edifici  
 

El projecte no comporta una intervenció estructural, ja que només es col·locarà un nou panell, a sobre de la coberta existent. 
Es realitzarà una avaluació estructural a partir de la documentació dels diferents projectes originals de l’edifici i d’una anàlisi 
visual de l’estat de l’estructura actual.  
 
Durant el desenvolupament de les obres es realitzarà:  
 
 -Revisió del estat actual de tots els nusos de la malla espacial 
 -Revisió del càlcul de l’estructura per determinar les càrregues actuals 
 
Les càrregues de càlcul del projecte original son: 
 
 COBERTA 
 -Pes propi estructura: 50 kg/m2 
 -Cobertura:  50 kg/m2 
 -Sobrecàrrega ús:  150 kg/m2 
 Total coberta:  250 kg/m2 
 
El pes del nou panell de cobertura es de 16,8 kg/m2 que es inferior al pes de càlcul proposat en el projecte original 
 
D’altra banda, es tracta d’una coberta accessible nomes per manteniment, l’ús es pot reduir a 100kg/m2 (segons CTE) i per 
tant, l’estructura pot suposar el pes de la nova cobertura. 
 

 Generalitats  
 

Els conceptes bàsics per a l'anàlisi de la seguretat estructural d'un edifici estan establerts en l'annex C, en l'avaluació 
estructural d'edificis existents pot existir un major grau de diferenciació de la seguretat que per al dimensionat estructural 
d'edificis de nova construcció, a causa de consideracions de tipus econòmic, social o mediambiental.  
Els criteris generals establerts per a l'avaluació estructural de de l’edifici d'edifici existent, es compleix que:  

- L’edifici objecte del projecte s'ha concebut, dimensionat i construït d'acord amb les regles en vigor en el moment de 
la seva realització.  

- L’edifici objecte del projecte s'ha construït d'acord amb la bona pràctica, l'experiència històrica i la pràctica 
professional acceptada.  

L'avaluació de la seguretat estructural en cas d'incendi està fora de l'abast d'aquest annex. Tanmateix, l'avaluació de la 
seguretat estructural després d'un incendi pot fer d'acord amb les regles aquí incloses. 
 

 Consideracions prèvies  
 
No és adequada la utilització directa de les normes i regles establertes en aquest CTE en l'avaluació estructural d'edificis 
existents, construïts sobre la base de regles anteriors a les actuals per els edificis de nova construcció, pels següents motius:  

a) tota avaluació s'ha de fer tenint en compte les característiques i les condicions reals l'edifici (el que normalment no 
està contemplat en les normes de dimensionament que incorporen la incertesa associada al procés);  

b) les normes actuals solen estar basades en exigències diferents i generalment més estrictes que les vigents en el 
moment en què es va projectar l'edifici, per la qual cosa, molts edificis existents es classificarien com no fiables si 
s'avaluaran segons les normes actuals;  

c) es pot considerar, en molts casos, un període de servei reduït, el que es tradueix també en una reducció de les 
exigències;  

d) es poden emprar models d'anàlisi més afinats (a través inspeccions, assajos, mesuraments in situ o consideracions 
teòriques), el que pot aportar beneficis addicionals. 
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 Criteris bàsics per l’avaluació 
 

Al tractar-se d’un edifici en què no es possible ni fiable una verificació quantitativa, havent-se demostrat que l’edifici ha mostrat 
un comportament satisfactori en el passat, es pot fer una avaluació qualitativa de la capacitat portant i de l'aptitud al servei 
d'acord amb els criteris enumerats establerta mes endavant 
 

 Avaluació qualitativa 
 

 Capacitat portant  
 
Podem suposar que l’edifici ha estat dimensionat i construït d'acord amb les regles de normes antigues ja que es va executar 
segons un projecte realitzat per un arquitecte i visat per el col·legi d’arquitectes i per tant te una capacitat portant adequada, 
per que es compleixen les següents condicions:  
 

a) L'edifici s'ha utilitzat durant un període de temps suficientment llarg sense que s'hagin produït danys o anomalies 
(desplaçaments, deformacions, fissures, corrosió, etc.);  

b) La inspecció detallada que s’ha realitzat no ha revelat cap indici de danys o deteriorament;  
c) La revisió del sistema constructiu permet assegurar una transmissió adequada de les forces, especialment a través 

dels detalls crítics;  
d) tenint en compte el deteriorament previsible així com el programa de manteniment previst, es pot anticipar una 

durabilitat adequada; que en aquest projecte es considera una vida útil per a l'estructura de 50 anys.  
e) durant un període de temps prou llarg no s'han produït canvis que puguin haver incrementat les accions sobre l'edifici 

o haver afectat la seva durabilitat;  
f) durant el període de servei restant no es prevegin canvis que puguin incrementar les accions sobre l'edifici o afectar 

la seva durabilitat de manera significativa.  
 

 Aptitud de servei  
 
Podem suposar que l’edifici ha estat dimensionat i construït d'acord amb les regles de normes antigues ja que es va executar 
segons un projecte realitzat per un arquitecte i visat per el col·legi d’arquitectes i per tant te una aptitud de servei per que es 
compleixen les següents condicions: 
 

a) l'edifici s'ha comportat satisfactòriament durant un període de temps prou llarg sense que s'han produït danys o 
anomalies, i sense que s'han produït deformacions o vibracions excessives;  

b) una inspecció detallada, no revela cap indici de danys o deteriorament, ni de deformacions, desplaçaments o 
vibracions excessives;  

c) durant el període de servei restant no es prevegin canvis que puguin alterar significativament les accions sobre 
l'edifici o afectar la seva durabilitat;  

d) tenint en compte el deteriorament previsible així com el programa de manteniment previst es pugui anticipar una 
adequada durabilitat. 

 
 Conclusions 

 
L’edifici manifesta una seguretat estructural adequada, però es definirà un programa d’inspecció i manteniment d’acord amb 
els criteris establerts per la Inspecció Tècnica d’Edificis. 
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

 TREBALLS PREVIS I MITJANS AUXILIARS 
 

Amb el plantejament de NO retirar el panell actual de coberta i procedir a fer un doblat de panell: Per la realització de les obres 
NO serà necessari la reubicació del mercat o el tancament provisional de les seves activitats, ja que per la naturalesa de les 
obres, aquestes no es podran dur a terme a l’hora que el mercat està en funcionament. 
Però totes les parades properes al perímetre on es substituirà el panell de policarbonat lateral si que haurien d’estar aturades 
en els dies de substitució de les peces 
 
Per la realització de les obres es disposaran d’una xarxa interior suspesa de la estructura espacial per evitar caigudes del 
personal durant el desenvolupament de l’obra. Tant en les fases d’enderroc com en les fases de muntatge del nou petus 
lateral de coberta, l’acumulació de material no pot superar els 150kg/m2. En el cas que s’hagués de produir acumulacions mes 
grans, s’estintolarà la part de la estructura afectada per evitar afectacions de la mateixa. 
 
Abans de començar les obres es disposaran de tot un seguit de línies de vida per tal de garantir la seguretat de tots els 
operaris que treballin en la coberta. 
 

 SISTEMA ENVOLUPANT 
 

COBERTA  
 
Realitzada mitjançant panell sandwich de doble revestiment metàl·lic de “PANEL SANDWICH GROUP” , Aïllat amb llana 
mineral 60mm, amb làmina exterior perfilada de 5 grecas per augmentar la resistència i les càrregues estàtiques i dinàmiques. 
La fixació serà vista mitjançant grapes metàl·liques. 
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CN. COMPLIMENT DE NORMATIVA 
 

CN 01. COMPLIMENT DE CTE 
 

En les intervencions en els edificis existents no es podran reduir les condicions preexistents relacionades amb les exigències 
bàsiques, quan aquestes condicions siguin menys exigents que les establertes en els documents bàsics del Codi Tècnic de 
l'Edificació, tret que en aquests s'estableixi un criteri diferent. Les que siguin més exigents, únicament podran reduir fins als 
nivells d'exigència que estableixen els documents bàsics. 
 

CN 02. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE A EDIFICACIÓ 
 

El Decret 462/1971 del Ministeri de l'Habitatge (BOE: 03/24/71): "Normes sobre redacció de projectes i direcció d'obres 
d'edificació", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació 
es faci constar expressament l'observança de les regles de la Presidència del Govern i les del ministeri de l'habitatge sobre la 
construcció vigents. 
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 
El marc normatiu actual de l'edificació es basa en la Llei d'Ordenació de l'Edificació, que es desenvolupa amb el Codi Tècnic 
de l'Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d'àmbit estatal, autonòmic i local. També, 
cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l'edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, han de portar el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106 / CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades de desenvolupament. 
En aquest document d'ajuda la normativa tècnica s'ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S'ordena en aspectes generals, requisits generals de l'edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S'identifica en color negre la normativa 
d'àmbit estatal, en color vermell la normativa de l'àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i 
disposicions municipals. 
 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos 
 
Nota: 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 
Color blau: legislació d’àmbit municipal 

 
 

CN 02.01. Normativa tècnica general d’Edificació 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105 i la Ley 
8/2013 (BOE 27/6/2013) 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació 
a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 
12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
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RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
 

CN 02.02. REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
CN 02.02.01. Us de l’edifici 

 
Habitatge 
 

Llei de l'habitatge 
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de 
l’habitatge. 
 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

 

Llocs de treball 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 
09/03/1971) 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

 

Altres usos 
 

Segons reglamentacions especifiques 
 

Accessibilitat 

 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios 
públicos urbanizados y edificaciones 
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
 
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 
 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 
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CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 

Seguretat en cas d’incendi 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
 
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 

Salubritat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS 
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 

Protecció front el soroll 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 
 
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Ley del ruido 
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
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Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) 
 
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 
Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades 
(BOE 08/11/2013) 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

CN 02.03. NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 
CTE DB SE A Document Bàsic Acer 
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 
 
Instrucció d'Acer Estructural EAE 
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria 
civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 
 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis 
d’habitatges 
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 
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CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
CTE DB HR Protecció davant del soroll 
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

 
Instal·lacions d’ascensors 
 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 
 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte 
els articles 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 
 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006 
 
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
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Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Ordenances municipals 
 

Instal·lacions d’aigua 
 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009) 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la 
Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
 
Ordenances municipals 
 

Instal·lacions d’evacuació 
 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 
 
Ordenances municipals 
 

Instal·lacions tèrmiques 
 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 
08/11/2013) 
 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 
 
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
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RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
 
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 
 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
 

Instal·lacions de ventilació 
 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
 
CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Instal·lacions de combustibles 
 
Gas natural i GLP 
 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) 
 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel 
RD 
919/2006 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 
Gas-oil 
 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 
Instal·lacions d’electricitat 
 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
 
CN 02.03.01.01. Instal·laciones d’electricitat 
 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo. 
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RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 
 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) 
 
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
 
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 
 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
 
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites 
al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 
 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
 
Instal·lacions d’enllumenat 
 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 
08/11/2013) 
 
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificación 
 
Instal·lacions de telecomunicacions 
 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99). 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior 
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de las edificaciones 
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) 
 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 
 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 
recepción de TDT y se 
modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Instal·lacions de protecció al llamp 
 
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 

CN 02.04. Certificació energètica dels edificis 
 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
CN 02.05. Control de qualitat 
 

Marc general 
 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades 
(BOE 08/11/2013) 
 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 
 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 
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RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 
 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

CN 02.06. Gestió de residus de construcció i enderrocs 
 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
 
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
 
Residuos y suelos contaminados 
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

CN 02.07. Llibre de l’edifici 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge 
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

 
 
 
Arquitecte tècnic 
 

Pau Rosselló Mañá 
Col . 8795 

 
 
       
  



 
 
 

Memoria  23 

 

DG. DOCUMENTACIÓ GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0 4 82 6 10

Fase

Data

Escala

Expedient

Nº
--

A3
A1

Arxiu:

PROJECTE:EQUIP REDACTOR:

Rehabilitació i mesures de millora energètica de coberta de xapa 
PROMOTOR: PLÀNOL

Maig 2022

MERCAT MUNICIPAL
Avinguda Via de la Plata s/n. BADIA DEL VALLÈS, 08214 BCN

Aquests plànols, així com la documentació gràfica i escrita que
contenen, són de propietat exclusiva dels seus autors. L'ús, còpia o
reproducció parcial o total dels mateixos, tant en suport material
com en suport magnètic o electrònic, requeriran necesariemante, i
en tot cas, de l'autorització prèvia. Queden fetes totes les reserves
legals en virtut de la vigent Llei de Propietat intel·lectual.

12

1/5000-1/2000 (A3)
 1/2500-1/1000 (A1)

01_SIT_EMPL

01
INI-01

SITUACIÓEMP
Esc: 1/5000 (A3)INI-01

EMPLAÇAMENTEMP
Esc: 1/2000 (A3)INI-01

N

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

AutoCAD SHX Text
N



Ca
mb

ra
 de

 fr
uit

es

Congelats

cambres frigorífiques
Maquinària

Munta-
càrregues

Cambra de carnsCambra de peix

Ram
pa 

d'a
ccé

s v
ehi

cle
s

cà
rre

gu
es

Mu
nta

-

Ma
ga

tze
m

Ca
mb

ra
 

frig
or

ífic
a Comptadors 

llum i força

Magatzem

Ma
ga

tze
m

Ma
ga

tze
m

Ma
ga

tze
m

Ma
ga

tze
m

Cambra 
d'especejament

rampa

rampa

Moll de descàrrega

Mo
ll d

e d
es

cà
rre

ga

Mo
ll d

e d
es

cà
rre

ga

Moll de descàrrega

lavabo dones Situat al primer tram 
d'escala de baixada 

A

A

al soterrani

Cambres 26-27
Parades 11-12-16-17

Cambres 22-23-24-25
Parades 129-130-131

Parades 24-25
Cambra 28

Cambra 29
Parades 

45-50-81-82

Cambres 20-21
Parades 
129-130-131

Cambra 19
Parades 24-25

Cambres 17-18
Parades 72-73

Parades 132-133
Cambres 15-16

Parades 134-135
Cambres 12-13-14

Parada 28

Cambres 10-11
Parades 162-163

Cambra 9
Parades 69-70

Parades 160-161
Cambres 7-8

Parada 137
Cambres 5-6

Parades 5-10-53-54-55

Cambres 3-4

Parades 104-105
Cambra 34

Parades 171-172-173
Cambres 35-36

Cambra 37
Parades 144-145

Magatzems: 38-39

Magatzems:

Ma
ga

tze
ms

: 4
6-

47
-4

8

Cambres 1-2

Sup. 23,70 m2

Sup. 14,43 m2

Sup. 6,24 m2

Sup. 6,24 m2

Sup. 3,12 m2

Sup. 6,24 m2

Sup. 9.36 m2

Sup. 6,24 m2

Sup. 6,24 m2

Sup. 3,12 m2

Ma
ga

tze
ms

: 4
9

Ma
ga

tze
ms

: 5
0

Ma
ga

tze
ms

: 5
1

Ma
ga

tze
ms

: 5
4

Ma
ga

tze
ms

: 5
7

Ma
ga

tze
ms

: 5
8

40-41

Magatzems:
42-43-44-45

Sup. 6,02 m2

Sup. 36,46 m2

Sup. 28,32 m2 Sup. 13,92 m2 Sup. 13,92 m2
Sup. 27,82 m2

Sup. 6,02 m2 Su
p. 

7,2
4 m

2

Su
p. 

7,2
4 m

2

Su
p. 

7,0
1 m

2 

Sup. 25,31 m2
Sup. 70,54 m2

Sup. 16,21 m2

Sup. 18,24 m2

Sup. 16,49 m2

Sup. 14,30 m2

Sup. 28,37 m2

Sup. 11,88 m2

Sup. 29,77 m2

Sup. 12,44 m2

Sup. 6,14 m2

Sup. 7,47 m2

Sup. 780,07 m2

Sup. 507,52 m2

Su
p. 

6,8
0 m

2

Su
p. 

5,5
4 m

2

Su
p. 

5,9
5 m

2

Su
p. 

39
,88

 m
2

Su
p. 

8,4
5 m

2

Su
p. 

8,9
0 m

2

Su
p. 

11
,20

 m
2

Su
p. 

3,3
3 m

2

Su
p. 

12
,46

 m
2

Su
p. 

11
,21

 m
2

Su
p. 

8,9
0 m

2

51.81

37.22

0 4 82 6 10

1/100(A3)
 1/200(A1)

02_ESTAT_INICIAL

ESTAT INICIAL
Planta soterrani

Fase

Data

Escala

Expedient

Nº
--

A3
A1

Arxiu:

PROJECTE:EQUIP REDACTOR:

Rehabilitació i mesures de millora energètica de coberta de xapa 
PROMOTOR: PLÀNOL

Maig 2022

MERCAT MUNICIPAL
Avinguda Via de la Plata s/n. BADIA DEL VALLÈS, 08214 BCN

Aquests plànols, així com la documentació gràfica i escrita que
contenen, són de propietat exclusiva dels seus autors. L'ús, còpia o
reproducció parcial o total dels mateixos, tant en suport material
com en suport magnètic o electrònic, requeriran necesariemante, i
en tot cas, de l'autorització prèvia. Queden fetes totes les reserves
legals en virtut de la vigent Llei de Propietat intel·lectual.

02
INI-02

12

AutoCAD SHX Text
N



Ap
ar

ca
me

nt 
zo

na
 M

er
ca

t

Ram
pa

 d'
ac

cé
s v

eh
icle

s

Acc
és

 re
str

ing
it

al 
so

ter
ran

i

Parc de contenidors

Moll de descàrrega

munt.

lavabo homes

munt.

13
4-

13
5

16
0-

16
1

13
9 

-1
40

141-142-143

13
7-

13
8

13
6

67
-6

8-
69

-7
062

-6
3

64
-6

5

61-66

95-10075-80

144-145 146-147

81
-8

2-
83

-8
4

79

72
-7

3-
74 71

-7
6-

77
-7

8

91
-9

2-
93

-9
4

85
-8

8-
89

-9
0

86
-8

7

150-151148-149 152-153-154

10
1-

10
2-

10
3-

10
6

98
-9

9

104-105-109-110

96
-9

7

10
7-

10
8

11
5-

11
4-

11
3-

11
2-

11
1

15
5-

15
6

12
0-

11
9-

11
8-

11
7-

11
6

15
7-

15
8

15
9

12
9-

13
0-

13
1

13
2-

13
3

5-10

3-
4

1-
2

6-
7-

8-
9

127 -128 126

24
-2

5
22

-2
3

15-20

18
-1

9

13
-1

4

28
-2

9

30

31
-3

2-
33

-3
4-

35

11-12-16-17

121-122-123-124

21-26-27

45-50

39
-4

0
36

-3
7-

38

42
-4

3-
44

53
-5

4-
5547

-4
8-

49

41-46

171-172-173 167-168-169-170

16
4-

16
5-

16
6

16
2-

16
3

60

58
-5

9
51

-5
6-

57

125

52

52.44

37.84 39.26

53.83

18.99

3.60

15.85

18.99

18.99

3.60

15.85

18.99

0 4 82 6 10

Fase

Data

Escala

Expedient

Nº
--

A3
A1

Arxiu:

PROJECTE:EQUIP REDACTOR:

Rehabilitació i mesures de millora energètica de coberta de xapa 
PROMOTOR: PLÀNOL

Maig 2022

MERCAT MUNICIPAL
Avinguda Via de la Plata s/n. BADIA DEL VALLÈS, 08214 BCN

Aquests plànols, així com la documentació gràfica i escrita que
contenen, són de propietat exclusiva dels seus autors. L'ús, còpia o
reproducció parcial o total dels mateixos, tant en suport material
com en suport magnètic o electrònic, requeriran necesariemante, i
en tot cas, de l'autorització prèvia. Queden fetes totes les reserves
legals en virtut de la vigent Llei de Propietat intel·lectual.

12

1/100(A3)
 1/200(A1)

02_ESTAT_INICIAL

ESTAT INICIAL
Planta Baixa

03
INI-03

AutoCAD SHX Text
N



Av
in

gu
da

   
de

   
la

   
Vi

a 
  d

e 
  l

a 
  P

la
ta

Ap
ar

ca
me

nt 
zo

na
 M

er
ca

t

Ram
pa

 d'
ac

cé
s v

eh
icle

s

Acc
és

 re
str

ing
it

al 
so

ter
ran

i

35
.1
4

38
.3
3

39
.2
6

49.71

52.91

53.83

34.06

19.48

0 4 82 6 10

Fase

Data

Escala

Expedient

Nº
--

A3
A1

Arxiu:

PROJECTE:EQUIP REDACTOR:

Rehabilitació i mesures de millora energètica de coberta de xapa 
PROMOTOR: PLÀNOL

Maig 2022

MERCAT MUNICIPAL
Avinguda Via de la Plata s/n. BADIA DEL VALLÈS, 08214 BCN

Aquests plànols, així com la documentació gràfica i escrita que
contenen, són de propietat exclusiva dels seus autors. L'ús, còpia o
reproducció parcial o total dels mateixos, tant en suport material
com en suport magnètic o electrònic, requeriran necesariemante, i
en tot cas, de l'autorització prèvia. Queden fetes totes les reserves
legals en virtut de la vigent Llei de Propietat intel·lectual.

12

1/100(A3)
 1/200(A1)

02_ESTAT_INICIAL

ESTAT INICIAL
Planta Coberta

04
INI-04

AutoCAD SHX Text
N



3.83

3.04

0.86

3.83

3.04

0.20

2.74

2.90

1.92

0.66

0.85

2.14

2.90

1.92

0.66

0.85

0.46
1.60 17.62 14.47 17.62 1.60

0.46

0.85

2.91

0.48

3.
41

3.29

1.40

2.28

1.00

XAPA TIPUS "SANDWICH"
CORRETGES ACER

POLICARBONAT

SUBESTRUCTURA

CANAL XAPA

Ram
pa

 d'
ac

cé
s v

eh
icle

s

Acc
és

 re
str

ing
it

al 
so

ter
ran

i

35
.1
4

38
.3
3

39
.2
6

49.71

52.91

53.83

34.06

19.48

0 2 41 3 5

SECCIÓ LONGITUDINALSEC

Esc: 1/200 (A3)

FAÇANA Carrer de la ManxaSEC

Esc: 1/200 (A3)

FAÇANA Plaça MajorALZ_1

Esc: 1/200 (A3)INI-05

INI-05

INI-05

ALZ_1

ALZ_2

SEC

Fase

Data

Escala

Expedient

Nº
--

A3
A1

Arxiu:

PROJECTE:EQUIP REDACTOR:

Rehabilitació i mesures de millora energètica de coberta de xapa 
PROMOTOR: PLÀNOL

Maig 2022

MERCAT MUNICIPAL
Avinguda Via de la Plata s/n. BADIA DEL VALLÈS, 08214 BCN

Aquests plànols, així com la documentació gràfica i escrita que
contenen, són de propietat exclusiva dels seus autors. L'ús, còpia o
reproducció parcial o total dels mateixos, tant en suport material
com en suport magnètic o electrònic, requeriran necesariemante, i
en tot cas, de l'autorització prèvia. Queden fetes totes les reserves
legals en virtut de la vigent Llei de Propietat intel·lectual.

6

1/100(A3)
 1/200(A1)

02_ESTAT_INICIAL

05
INI-05

ESTAT INICIAL
Façanes laterals i secció longitudinal

AutoCAD SHX Text
N



3.76

1.92

0.66

2.14

2.60

3.76

1.92

0.66

Ram
pa

 d'
ac

cé
s v

eh
icle

s

Acc
és

 re
str

ing
it

al 
so

ter
ran

i

35
.1
4

38
.3
3

39
.2
6

49.71

52.91

53.83

34.06

19.48

0.85

2.91

0.48

3.
41

3.29

1.40

2.28

1.00

XAPA TIPUS "SANDWICH"
CORRETGES ACER

POLICARBONAT

SUBESTRUCTURA

CANAL XAPA

FAÇANA Carrer de la Manxa POSTERIORALZ_4

Esc: 1/200 (A3)

FAÇANA Av. de la Via de la PlataALZ_3

Esc: 1/200 (A3)INI-06

INI-06

ALZ_4

ALZ_3

DET

DETALL Secció façanaDET

Esc: 1/100 (A3)INI-06

FOTOGRAFIES ESTAT INICIALIMG

Esc: -- (A3)INI-06

0 4 82 6 10

Fase

Data

Escala

Expedient

Nº
--

A3
A1

Arxiu:

PROJECTE:EQUIP REDACTOR:

Rehabilitació i mesures de millora energètica de coberta de xapa 
PROMOTOR: PLÀNOL

Maig 2022

MERCAT MUNICIPAL
Avinguda Via de la Plata s/n. BADIA DEL VALLÈS, 08214 BCN

Aquests plànols, així com la documentació gràfica i escrita que
contenen, són de propietat exclusiva dels seus autors. L'ús, còpia o
reproducció parcial o total dels mateixos, tant en suport material
com en suport magnètic o electrònic, requeriran necesariemante, i
en tot cas, de l'autorització prèvia. Queden fetes totes les reserves
legals en virtut de la vigent Llei de Propietat intel·lectual.

12

1/100(A3)
 1/200(A1)

02_ESTAT_INICIAL

ESTAT INICIAL
Façana Av. de la Via de la Plata i façana posterior. Fotografies 

06
INI-06

AutoCAD SHX Text
N



Ram
pa

 d'
ac

cé
s v

eh
icle

s

Acc
és

 re
str

ing
it

al 
so

ter
ran

i

35
.1
4

38
.3
3

39
.2
6

49.71

52.91

53.83

34.06

19.48

3.83

3.04

0.86

3.83

3.04

0.20

0.46
1.60 17.62 14.47 17.62 1.60

0.46

0.85

2.91

0.48

3.
41

3.29

1.40

2.28

1.00

XAPA TIPUS "SANDWICH"
CORRETGES ACER

POLICARBONAT

SUBESTRUCTURA

CANAL XAPA

0.85

2.91

0.48

3.
41

3.29

1.40

2.28

1.00

POLICARBONAT

CANAL XAPA

0 4 82 6 10

Fase

Data

Escala

Expedient

Nº
--

A3
A1

Arxiu:

PROJECTE:EQUIP REDACTOR:

Rehabilitació i mesures de millora energètica de coberta de xapa 
PROMOTOR: PLÀNOL

Maig 2022

MERCAT MUNICIPAL
Avinguda Via de la Plata s/n. BADIA DEL VALLÈS, 08214 BCN

Aquests plànols, així com la documentació gràfica i escrita que
contenen, són de propietat exclusiva dels seus autors. L'ús, còpia o
reproducció parcial o total dels mateixos, tant en suport material
com en suport magnètic o electrònic, requeriran necesariemante, i
en tot cas, de l'autorització prèvia. Queden fetes totes les reserves
legals en virtut de la vigent Llei de Propietat intel·lectual.

12

1/100(A3)
 1/200(A1)

02_ESTAT_INICIAL

ENDERROCS
Planta Coberta i secció

04
INI-04

RETALL XAPA EXISTENT

ENDERROC XAPA 

ENDERROCS Secció END

Esc: 1/250 (A3)INI-06

ENDERROCS Planta coberta END

Esc: 1/250 (A3)INI-06

AutoCAD SHX Text
N



Ram
pa

 d'
ac

cé
s v

eh
icle

s

Acc
és

 re
str

ing
it

al 
so

ter
ran

i

35
.1
4

38
.3
3

39
.2
6

49.71

52.91

53.83

0 4 82 6 10

Fase

Data

Escala

Expedient

Nº
--

A3
A1

Arxiu:

PROJECTE:EQUIP REDACTOR:

Rehabilitació i mesures de millora energètica de coberta de xapa 
PROMOTOR: PLÀNOL

Maig 2022

MERCAT MUNICIPAL
Avinguda Via de la Plata s/n. BADIA DEL VALLÈS, 08214 BCN

Aquests plànols, així com la documentació gràfica i escrita que
contenen, són de propietat exclusiva dels seus autors. L'ús, còpia o
reproducció parcial o total dels mateixos, tant en suport material
com en suport magnètic o electrònic, requeriran necesariemante, i
en tot cas, de l'autorització prèvia. Queden fetes totes les reserves
legals en virtut de la vigent Llei de Propietat intel·lectual.

12

1/100(A3)
 1/200(A1)

02_ESTAT_REFORMADO

ESTAT REFORMAT
Planta Coberta

08
ARQ-01

AutoCAD SHX Text
N



3.83

3.04

0.86

3.83

3.04

0.20

2.74

2.90

1.82

0.75

0.85

2.14

2.90

1.83

0.75

0.85

0.46
1.60 17.62 14.47 17.62 1.60

0.46

0.85

2.91

0.48

3.41
3.29

1.40

2.28

1.00

XAPA EXISTENT

CANAL XAPA

POLICARBONAT LLANA DE ROCA

1.00 1.00

XAPA TIPUS "SANDWICH"

LLANA DE ROCA
XAPA NOVA TIPUS "SANDWICH"

LLANA DE ROCA
XAPA NOVA TIPUS "SANDWICH"

3.83

3.04

2.89 2.89

2.89

1.00 1.00 1.00

0

SECCIÓ LONGITUDINALSEC

Esc: 1/200 (A3)

FAÇANA Carrer de la ManxaSEC

Esc: 1/200 (A3)

FAÇANA Plaça MajorALZ_1

Esc: 1/200 (A3)ARQ-02

ARQ-02

ARQ-02

ALZ_1

ALZ_2

SEC

4 82 6 10

Fase

Data

Escala

Expedient

Nº
--

A3
A1

Arxiu:

PROJECTE:EQUIP REDACTOR:

Rehabilitació i mesures de millora energètica de coberta de xapa 
PROMOTOR: PLÀNOL

Maig 2022

MERCAT MUNICIPAL
Avinguda Via de la Plata s/n. BADIA DEL VALLÈS, 08214 BCN

Aquests plànols, així com la documentació gràfica i escrita que
contenen, són de propietat exclusiva dels seus autors. L'ús, còpia o
reproducció parcial o total dels mateixos, tant en suport material
com en suport magnètic o electrònic, requeriran necesariemante, i
en tot cas, de l'autorització prèvia. Queden fetes totes les reserves
legals en virtut de la vigent Llei de Propietat intel·lectual.

12

1/100(A3)
 1/200(A1)

02_ESTAT_REFORMADO

ESTAT REFORMAT
Façanes laterals i secció longitudinal

09
ARQ-02

AutoCAD SHX Text
N



3.76

1.82

0.75

2.14

2.60

3.76

1.82

0.75

0.85

2.91

0.48

3.41
3.29

1.40

2.28

1.00

XAPA EXISTENT

CANAL XAPA

LLANA DE ROCA
XAPA NOVA TIPUS "SANDWICH"

LLANA DE ROCA
XAPA NOVA TIPUS "SANDWICH"

3.83

3.04

2.89 2.89

2.89

POLICARBONAT LLANA DE ROCA

1.00 1.00

XAPA TIPUS "SANDWICH"

1.00 1.00 1.00

FAÇANA Carrer de la Manxa POSTERIORALZ_4

Esc: 1/200 (A3)

FAÇANA Av. de la Via de la PlataALZ_3

Esc: 1/200 (A3)ARQ-03

ARQ-03

ALZ_4

ALZ_3

DET

DETALL Secció façanaDET

Esc: 1/100 (A3)ARQ-03
DETALL FaçanaIMG

Esc: -100 (A3)ARQ-03

0 4 82 6 10

Fase

Data

Escala

Expedient

Nº
--

A3
A1

Arxiu:

PROJECTE:EQUIP REDACTOR:

Rehabilitació i mesures de millora energètica de coberta de xapa 
PROMOTOR: PLÀNOL

Maig 2022

MERCAT MUNICIPAL
Avinguda Via de la Plata s/n. BADIA DEL VALLÈS, 08214 BCN

Aquests plànols, així com la documentació gràfica i escrita que
contenen, són de propietat exclusiva dels seus autors. L'ús, còpia o
reproducció parcial o total dels mateixos, tant en suport material
com en suport magnètic o electrònic, requeriran necesariemante, i
en tot cas, de l'autorització prèvia. Queden fetes totes les reserves
legals en virtut de la vigent Llei de Propietat intel·lectual.

12

1/100(A3)
 1/200(A1)

02_ESTAT_REFORMADODetall secció i façana

10
ARQ-03

ESTAT REFORMAT
Façana Av. de la Via de la Plata i façana posterior. 

AutoCAD SHX Text
N



TC-AR

REMAT GOTERÓ

REMAT DE TANCAMENT DE
CANTELL

JUNTA DE
TANCAMENT DE
CANTELL TC-AR

TC-AR

XAPA EXISTENT

CANAL DOBLE

REMAT TANCAMENT
DE CANTELL

FIXACIÓ
AUXILIAR

SUPORT
ESTRUCTURAL
EXISTENT

CHAPA REMATE
GRECA

CHAPA REMATE
GRECA

CHAPA REMATE
GRECA

PLACA DE
POLICARBONATOTC-AR-30+P16

CORRETGES C-120.3

JUNTA
POLIETILE

XAPA
CUMBRERA

XAPA EXISTENT

TC-AR-30+P16 T-AR-25+P16 0 4 82 6 10

Fase

Data

Escala

Expedient

Nº
--

A3
A1

Arxiu:

PROJECTE:EQUIP REDACTOR:

Rehabilitació i mesures de millora energètica de coberta de xapa 
PROMOTOR: PLÀNOL

Maig 2022

MERCAT MUNICIPAL
Avinguda Via de la Plata s/n. BADIA DEL VALLÈS, 08214 BCN

Aquests plànols, així com la documentació gràfica i escrita que
contenen, són de propietat exclusiva dels seus autors. L'ús, còpia o
reproducció parcial o total dels mateixos, tant en suport material
com en suport magnètic o electrònic, requeriran necesariemante, i
en tot cas, de l'autorització prèvia. Queden fetes totes les reserves
legals en virtut de la vigent Llei de Propietat intel·lectual.

12

1/100(A3)
 1/200(A1)

02_ESTAT_REFORMADO

ESTAT INICIAL
Façana Av. de la Via de la Plata i façana posterior. Fotografies 

11
ARQ-04

CARACTERISTIQUES PANELL SANDWICH
El Panell Sandwich Llana de Roca Ignífug e:100mm de PANELL SANDWICH GROUP de doble revestiment
metàl·lic d'acer galvanitzat i prelacat que amaga i protegeix un nucli aïllant de fibres de Llana de Roca.
El Panell Sandwich Llana de Roca resistent al foc té un comportament davant del foc catalogat com a REI 120
per als panells de 100 mm. Això vol dir que la seva resistència mecànica, R; la seva impermeabilitat als gasos, I,
i el seu aïllament tèrmic, I, estan garantits durant aquest període de temps. A més, també té un certificat de
resistència al foc A S2 B0, l'anterior M0, i no és contaminant quan es crema. Aquests valors han estat obtinguts
mitjançant proves oficials dacord amb la normativa espanyola vigent, complint o fins i tot superant els
paràmetres establerts en el marc europeu.

DETALL FIXACIÓ PLACADET-GEN

Esc: 1/ se (A3)ARQ-04

DETALL CANAL DE DESGUASDET-2

Esc: 1/10 (A3)ARQ-04

DETALL TROBADA COBERTA / PANELL VERTICALDET-1

Esc: 1/10 (A3)ARQ-04

DET-1

DET-2

DETALL TROBADA CARENER i CANTONADESDET-4

Esc: 1/10 (A3)ARQ-04

DETALL TROBADA POLICARBONATDET-4

Esc: 1/10 (A3)ARQ-04

DETALL FIXACIÓ ENTRE PLAQUESDET-GEN

Esc: se (A3)ARQ-04
LLUERNARI POLICARBONATDET-GEN

Esc: se (A3)ARQ-04

AutoCAD SHX Text
N



3.83

3.04

0.86

3.83

3.04

0.20

0.85

2.91

0.48

3.41
3.29

1.40

2.28

1.00

XAPA EXISTENT

CANAL XAPA

LLANA DE ROCA
XAPA NOVA TIPUS "SANDWICH"

LLANA DE ROCA
XAPA NOVA TIPUS "SANDWICH"

3.83

3.04

2.89 2.89

2.89

2.74

2.90

1.82

0.75

0.85

POLICARBONAT LLANA DE ROCA

1.00 1.00

XAPA TIPUS "SANDWICH"

1.00 1.00 1.00

0 4 82 6 10

Fase

Data

Escala

Expedient

Nº
--

A3
A1

Arxiu:

PROJECTE:EQUIP REDACTOR:

Rehabilitació i mesures de millora energètica de coberta de xapa 
PROMOTOR: PLÀNOL

Maig 2022

MERCAT MUNICIPAL
Avinguda Via de la Plata s/n. BADIA DEL VALLÈS, 08214 BCN

Aquests plànols, així com la documentació gràfica i escrita que
contenen, són de propietat exclusiva dels seus autors. L'ús, còpia o
reproducció parcial o total dels mateixos, tant en suport material
com en suport magnètic o electrònic, requeriran necesariemante, i
en tot cas, de l'autorització prèvia. Queden fetes totes les reserves
legals en virtut de la vigent Llei de Propietat intel·lectual.

12

1/100(A3)
 1/200(A1)

02_ESTAT_REFORMADO

OBRA NOVA
Planta coberta alçat i secció

12
ARQ-05

OBRA NOVA - Secció ARQ

Esc: 1/ 250 (A3)

OBRA NOVA - Alçat ARQ

Esc: 1/ 250 (A3)

AutoCAD SHX Text
N



 
 
 

 

MA. ANNEXES A LA MEMÒRIA 

 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 

 
  

Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0.00 0.00

grava i sorra solta 0.00 0.00

argiles 0.00 0.00

terra vegetal 0.00 0.00

pedraplè 0.00 0.00

terres contaminades 170503 0.00 0.00

altres 0.00 0.00

totals d'excavació 0.00 t 0.00 m
3

- -

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0.542 0.000 0.512 0.000

formigó 170101 0.084 0.000 0.062 0.000

petris 170107 0.052 0.000 0.082 0.000

metalls 170407 0.004 137.375 0.001 17.500

fustes 170201 0.023 0.000 0.066 0.000

vidre 170202 0.001 0.000 0.004 0.000

plàstics 170203 0.004 0.000 0.004 0.000

guixos 170802 0.027 0.000 0.004 0.000

betums 170302 0.009 0.000 0.001 0.000

fibrociment 170605 0.010 0.000 0.018 0.000

definir altres: - 0.000 - 0.000

PLAQUES XAPA SANDWICH 0.025 43.750 0.150 262.500

POLICARBONAT 0.010 6.180 0.050 30.900

0.7556 187.31 t 0.9544 310.90 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0.0500 0.0000 0.0896 0.0000

obra de fàbrica 170102 0.0150 0.0000 0.0407 0.0000

formigó 170101 0.0320 0.0000 0.0261 0.0000

petris 170107 0.0020 0.0000 0.0118 0.0000

guixos 170802 0.0039 0.0000 0.0097 0.0000

altres 0.0010 0.0000 0.0013 0.0000

   embalatges 0.0380 0.0000 0.0285 0.0000

fustes 170201 0.0285 0.0000 0.0045 0.0000

plàstics 170203 0.0061 0.0000 0.0104 0.0000

paper i cartró 170904 0.0030 0.0000 0.0119 0.0000

metalls 170407 0.0004 0.0000 0.0018 0.0000

totals de construcció 0.00 t 0.00 m3

-

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

Av. Via de la Plata

Comarca : Vallès Occidental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Badia del Vallès

altra obra

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

REHABILITACIO COBERTA MERCAT MUNICIPAL

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



 
 
 

 

 

 
 
 
 

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

0.00 t 0.00 m3

0.00 t 0.00 m3

137.38 t 17.50 m3

                    altres : 0.00 t 0.00 m3

Total d'elements reutilitzables 137.38 t 17.50 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0.0

grava i sorra solta 0.0

argiles 0.0

terra vegetal 0.0

pedraplé 0.0

altres 0.0

terres contaminades 0.0

Total 0.0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 0.00

Maons, teules i ceràmics 40 0.00

Metalls 2 137.38

Fusta 1 0.00

Vidres 1 0.00

Plàstics 0.50 0.00

Paper i cartró 0.50 0.00

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

volum aparent (m3)

0.000.00

0.00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els

materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta 

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0.00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 

d'ells a l'obra supera les quantitats que segueixen

0.00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha prev ist reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

no no especial

no inert

si no especial

no

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.000.00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne

millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



 
 
 

 

 
 
 

-

-

-

tipus de residu

Residus obra

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12.00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5.00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4.00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15.00

     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5.00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70.00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12.00 €/m3
5.00 €/m3

5.00 €/m3 70.00 €/m3

Terres 0.00

Terres contaminades 0.00 0.00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4.00 €/m3 15.00 €/m3

Formigó 0.00 -

Maons i ceràmics 0.00 -

Petris barrejats 0.00 0.00

Metalls 23.63 -

Fusta 0.00 0.00

Vidres 0.00 0.00

Plàstics 0.00 0.00

Paper i cartró 0.00 0.00

Guixos i no especials 0.00 0.00

Altres 396.09 5941.35

Perillosos Especials 0.00

419.72 5,941.35

Elements Auxiliars

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva

correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són

presents (dins el cost s'ha prev ist    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0.00

-

1980.45 -

Classificació          

El volum dels residus és de : 419.72

118.13 94.50

- 0.00

- -

-

0.00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

4,753.08

El pressupost de la gestió de residus és de : 12,000.00

- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

11,190.56

- -

283.50

0.00

-

-

-

5,036.58 118.13 94.50

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- -

0.00 -

0.00

- -

0.00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Hnos. Campoy

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

C/Pablo Iglesias 80, 08908 - Hospitalet T-236



 
 
 

 

 
  

unitats 9

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Badia del Vallès, 30 de Maig de 2022 
 
 
El arquitecte 
 
     
  

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions

tècniques

T 0.00 T

T 49.93 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros150.00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0.00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Prev issió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0.00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0.00

0.0

***Dipòsit mínim 150€

49.93Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 

l'Estudi

0.00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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Fotografies interior coberta 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
 

                    
 
  



 
 
 

 

Vista de la coberta 
 

 
 

 
  



 
 
 

 

                        
 

                        
 
  



 
 
 

 

 

PR. AMIDAMENTS I PRESSUPOST  
 
  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR.01. RESUM DE PRESSUPOST 
 



Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/05/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ D'OBRA 29.642,12

Capítol 01.02  ENDERROCS 51.213,22

Capítol 01.03  ESTRUCTURA 46.010,34

Capítol 01.04  COBERTES 139.588,90

Capítol 01.05  CONTROL QUALITAT 2.169,82

Capítol 01.06  SEGURERAT I SLAUT 5.068,40

Obra 01 Pressupost 015-22 273.692,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
273.692,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 015-22 273.692,80

273.692,80

euros



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR.02. PRESSUPOST 
 



Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

PRESSUPOST Data: 11/05/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ D'OBRA

Titol 3 01 IMPLANTACIÓ D'OBRA

Titol 4 01 MAQUINÀRIA

1 P122-628J dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de
treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

Prèvia l'entrada de qualsevol element de forjat s'haurà de fer
comprovació de càrrega i o procedir al seu estintolament si fos
necessàri. (P - 1)

354,64 7,000 2.482,48

2 P129-H8X5 Dia Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària (P - 2) 911,12 7,000 6.377,84

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 8.860,32

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ D'OBRA

Titol 3 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

Titol 4 01 PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES

1 P1513-35DI u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de
materials, de 1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i perfils portants
d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés,
fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs (P - 3)

562,97 2,000 1.125,94

2 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -
4)

16,72 180,300 3.014,62

3 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 5)

6,27 180,300 1.130,48

4 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 6)

12,14 180,300 2.188,84

5 P151H-45IC m2 Protecció amb vela de lona ignífuga de proteccions superficials contra
caigudes, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge i elements de subjecció vertical independents de
l'estructura de malla reticular de la coberta, inclosos.
Inclou tots els elements de subjecció i reforç estructural per assegurar
plujes de 20l/m2 al dia.
(P - 7)

21,41 622,229 13.321,92

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 20.781,80

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 02 ENDERROCS

Titol 3 01 ENDERROC D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

Titol 4 01 ENDERROCS D'ELEMENTS DE COBERTA

EUR



Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

PRESSUPOST Data: 11/05/22 Pàg.: 2

1 P214K-CRN1 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de planxes metàl·liques amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou els elements de suport enrte les planxes metàl·liques i els
panells sandvitx existents. Amb els corresponents mitjans de protecció
( ancoratges, linies de visa provisionals). (P - 12)

15,54 664,774 10.330,59

2 P214K-CRN0 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques conformades de
policarbonat i estructura metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11)

20,71 622,229 12.886,36

3 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)

3,88 401,170 1.556,54

4 P214O-4RNX m Enderroc de 10cm de profunditat del cantell de planxa de panell
sandvitx de l'estructura metàl·lica, de secció de 10cm com a màxim,
descobrint els caps dels perfils laminats existents, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 14)

5,27 200,585 1.057,08

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 25.830,57

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 02 ENDERROCS

Titol 3 01 ENDERROC D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

Titol 4 02 ENDERROC DE PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 P214B-HKY0 m Desmuntatge de xarxa horitzontal i/o linia de vida existent, per a
protecció superficial, contra caigudes i arrencada de claus de subjecció
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
posterior recol·locació. (P - 8)

3,98 115,078 458,01

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 458,01

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 02 ENDERROCS

Titol 3 01 ENDERROC D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

Titol 4 03 SUBESTRUCTURA PLAQUES EXISTENTS

1 P214O-4RNI m Enderroc de bigueta de perfil laminat, que conformen l'estructura de
suport de les plaques metàl·liques de la coberta actual, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

L'amidament es previsió aproximada de les peces deteriorades per la
filtració d'aigua a coberta. I/o la raspada superior del perfil sense
eliminar-lo en cas de que la seva capacitat portant encara sigui
reaprofitable.  (P - 13)

14,31 102,229 1.462,90

2 P214I-AKZM m Desmuntatge d'entramat de suport estructural per a restauració, de les
plaques de policarbonat amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 10)

12,95 361,200 4.677,54

TOTAL Titol 4 01.02.01.03 6.140,44

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 02 ENDERROCS

Titol 3 01 ENDERROC D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

Titol 4 04 ELEMENTS METÀL·LICS

EUR



Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

PRESSUPOST Data: 11/05/22 Pàg.: 3

1 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 9)

8,29 180,300 1.494,69

TOTAL Titol 4 01.02.01.04 1.494,69

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 02 ENDERROCS

Titol 3 02 DESMUNTATGE ELEMENTS INSTAL·LACIONS

Titol 4 01 DESCONEXIÓ INSTAL·LACIONS

1 P21DC-HBIU m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates
o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament
i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90
mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 16)

1,78 721,200 1.283,74

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 1.283,74

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 02 ENDERROCS

Titol 3 02 DESMUNTATGE ELEMENTS INSTAL·LACIONS

Titol 4 02 DESMUNTATGE LLUMENERES

1 P21DD-P21DD u Desmuntatge de llumenera superficial amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o
contenidor (P - 17)

5,96 25,000 149,00

TOTAL Titol 4 01.02.02.02 149,00

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 02 ENDERROCS

Titol 3 04 GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 4 01 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

1 P2R5-DT13 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 18)

7,67 276,443 2.120,32

TOTAL Titol 4 01.02.04.01 2.120,32

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 02 ENDERROCS

Titol 3 04 GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 4 02 DEPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

1 P2RA-EU5X m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,

49,69 276,443 13.736,45

EUR



Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

PRESSUPOST Data: 11/05/22 Pàg.: 4

procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

TOTAL Titol 4 01.02.04.02 13.736,45

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 03 ESTRUCTURA

Titol 3 01 TRACTAMENT DE REPARACIÓ I NETEJA

Titol 4 01 TRACTAMENT DE NETEJA

1 P875-4SAJ m Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació Sa 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb
mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor
(P - 34)

8,91 910,190 8.109,79

TOTAL Titol 4 01.03.01.01 8.109,79

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 03 ESTRUCTURA

Titol 3 01 TRACTAMENT DE REPARACIÓ I NETEJA

Titol 4 02 PINTAT ESTRUCTURA

1 P89C-391M m2 Pintat d'encavallada d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 36)

30,84 910,190 28.070,26

TOTAL Titol 4 01.03.01.02 28.070,26

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 03 ESTRUCTURA

Titol 3 02 SUBESTRUCTURA CORRETGES ACER

Titol 4 01 ESTRUCTURA LLEUGERA PER A COBERTA

1 P5Z50-A8HX Pa Reforç puntual sota panells d'estructura actual sota panells de coberta,
formada per acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a
mida i galvanitzat, muntats amb cargols a l'obra fixada mecànicament
a un sostre pla, amb 4 kg d'acer per m2 de sostre pla.

Aquesta partida inclou el reforç puntual corresponent a les peces
retirades per reducció de secció existent. Inclou les platines
metàl·liques de càrrega entre els panells sandwich i la perfileria
existent (veure detall XXX), així com el segellat i unió de cadascun
d'aquests elements per assegurar la seva estanqueïtat.
Amidament fer per projecció en planta de les juntes i punts d'unió amb
la subestructura.  (P - 31)

9.830,29 1,000 9.830,29

TOTAL Titol 4 01.03.02.01 9.830,29

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 04 COBERTES

Titol 3 01 COBERTA DE PLAQUES CONFORMADES

Titol 4 01 COBERTA AMB PANELL SANDVITX

EUR



Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

PRESSUPOST Data: 11/05/22 Pàg.: 5

1 P531-9T5L m2 El Panell Sandwich Llana de Roca Ignífug e:100mm de PANELL
SANDWICH GROUP o similar de doble revestiment metàl·lic d'acer
galvanitzat i prelacat que amaga i protegeix un nucli aïllant de fibres de
Llana de Roca.
El Panell Sandwich Llana de Roca resistent al foc té un comportament
davant del foc catalogat com a REI 120 per als panells de 100 mm.
Això vol dir que la seva resistència mecànica, R; la seva
impermeabilitat als gasos, I, i el seu aïllament tèrmic, I, estan garantits
durant aquest període de temps. A més, també té un certificat de
resistència al foc A S2 B0, l'anterior M0, i no és contaminant quan es
crema. Aquests valors han estat obtinguts mitjançant proves oficials
dacord amb la normativa espanyola vigent, complint o fins i tot
superant els paràmetres establerts en el marc europeu. per a un
pendent superior a 30º de color verd. (P - 22)

47,72 623,396 29.748,46

2 PY30-615B m Formació de passatubs per a coberta de panell sandvitx, amb tub de
PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim (P - 39)

8,25 4,000 33,00

3 P531-9TQZ m2 El Panell Sandwich Llana de Roca Ignífug e:60mm de PANELL
SANDWICH GROUP o similar de doble revestiment metàl·lic d'acer
galvanitzat i prelacat que amaga i protegeix un nucli aïllant de fibres de
Llana de Roca.
El Panell Sandwich Llana de Roca resistent al foc té un comportament
davant del foc catalogat com a REI 120 per als panells de 100 mm.
Això vol dir que la seva resistència mecànica, R; la seva
impermeabilitat als gasos, I, i el seu aïllament tèrmic, I, estan garantits
durant aquest període de temps. A més, també té un certificat de
resistència al foc A S2 B0, l'anterior M0, i no és contaminant quan es
crema. Aquests valors han estat obtinguts mitjançant proves oficials
dacord amb la normativa espanyola vigent, complint o fins i tot
superant els paràmetres establerts en el marc europeu. Per a un
pendent inferior al 30º, color verd
(P - 23)

38,38 1.761,470 67.605,22

TOTAL Titol 4 01.04.01.01 97.386,68

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 04 COBERTES

Titol 3 01 COBERTA DE PLAQUES CONFORMADES

Titol 4 02 LLUERNES DE PLAQUES DE POLICARBONAT

1 P560-6RN2 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4
parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a l'absorció de la
radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i
junts d'estanqueïtat, col·locat. Inclou la xapa de remat grecada per a la
transició del junt de la planxa de policarbonat i el panell sandvitx. (P -
29)

122,59 109,120 13.377,02

TOTAL Titol 4 01.04.01.02 13.377,02

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 04 COBERTES

Titol 3 01 COBERTA DE PLAQUES CONFORMADES

Titol 4 03 CLARABOIES

1 P556-4X55 u Claraboia rectangular de forma piramidal, fixa amb ventilació
permanent, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de
130x100 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions

470,64 0,000 0,00

EUR



Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

PRESSUPOST Data: 11/05/22 Pàg.: 6

mecàniques (P - 28)

TOTAL Titol 4 01.04.01.03 0,00

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 04 COBERTES

Titol 3 02 ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

Titol 4 01 SUPORTS ESTRUCTURALS

1 P447-DMDF m Substitució d'estructura de suport podrida per, acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie , quadrat, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra
amb soldadura. (P - 20)

13,93 50,000 696,50

TOTAL Titol 4 01.04.02.01 696,50

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 04 COBERTES

Titol 3 02 ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

Titol 4 02 XAPES DE REMATS

1 P5ZJ0-4SMY m Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8
mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 50 cm de desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 32)

57,44 200,585 11.521,60

2 P54C-I1DX m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de
gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
vora lliure, col·locat amb fixacións mecàniques, amb perfils conformats
d'estanquitat (P - 25)

24,40 180,300 4.399,32

3 P54C-I1HC m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de
gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
trencaaigües, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d'estanquitat (P - 26)

22,16 180,300 3.995,45

4 P54C-I2CN m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de
gruix, 50 cm de desenvolupament com a màxim, amb 3 plecs, per a
carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats
d'entanquitat i doble junta de polietilè per al seu correcte muntatge. (P
- 27)

41,75 119,544 4.990,96

5 P54C-I07G m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix,
80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a remat
interior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 24)

25,95 119,544 3.102,17

TOTAL Titol 4 01.04.02.02 28.009,50

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 04 COBERTES

Titol 3 02 ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

Titol 4 03 PEÇA PER A PAS DE CONDUCTES

1 P5ZZ5-52IX u Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm
de gruix amb tub de diàmetre 220 mm i 50 cm d'alçària soldat a una
base de 40x40 cm, col·locada amb fixacions mecàniques, totalment
segellada i impermeabiltzada.
(P - 33)

29,80 4,000 119,20

EUR



Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

PRESSUPOST Data: 11/05/22 Pàg.: 7

TOTAL Titol 4 01.04.02.03 119,20

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 04 COBERTES

Titol 3 03 ACCÉS COBERTA

Titol 4 01 TRAPA PRACTICABLE

1 PAD1-617M u Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de
120x60 cm, amb sòcol prefabricat, amb frontisses, maneta, pany, clau i
escala plegable d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques (P -
37)

640,93 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.04.03.01 0,00

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 05 CONTROL QUALITAT

Titol 3 01 PROVES DE COBERTES

Titol 4 01 PROVA ESTANQUITAT

1 P5V0-02AH u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P
- 30)

641,46 1,000 641,46

TOTAL Titol 4 01.05.01.01 641,46

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 05 CONTROL QUALITAT

Titol 3 02 ASSAIG REVESTIMENTS

Titol 4 01 COMPROVACIÓ GRUIX PINTURA

1 P890-019T u Determinació de la finor de mòlta dels pigments d'una mostra de
pintura o vernís, segons la norma INTA 16.02.55(10.57) (P - 35)

166,08 1,000 166,08

TOTAL Titol 4 01.05.02.01 166,08

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 05 CONTROL QUALITAT

Titol 3 03 ASSAIG SOLDADURES

Titol 4 01 COMPROVACIÓ SOLDADURES

1 P449-02IL u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i
UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o
líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i
la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278
(P - 21)

681,14 2,000 1.362,28

TOTAL Titol 4 01.05.03.01 1.362,28

Obra 01 Pressupost 015-22

Capítol 06 SEGURERAT I SLAUT

EUR



Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

PRESSUPOST Data: 11/05/22 Pàg.: 8

Titol 3 01 SEGURETAT I SALUT EN OBRA

1 PY00-615A Pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut en l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.  (P - 38)

5.068,40 1,000 5.068,40

TOTAL Titol 3 01.06.01 5.068,40

EUR



Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 273.692,80

13 % Despes generals SOBRE 273.692,80........................................................................ 35.580,06

6 % Benefici industrial SOBRE 273.692,80........................................................................ 16.421,57

Subtotal 325.694,43

21 % IVA SOBRE 325.694,43............................................................................................. 68.395,83

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 394.090,26

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS NORANTA-QUATRE MIL NORANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS )
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Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

AMIDAMENTS Data: 11/05/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ D'OBRA
Titol 3 01  IMPLANTACIÓ D'OBRA
Titol 4 01  MAQUINÀRIA

1 P122-628J dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20
m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

Prèvia l'entrada de qualsevol element de forjat s'haurà de fer comprovació de càrrega i o procedir al seu
estintolament si fos necessàri.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 P129-H8X5 Dia Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dies 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ D'OBRA
Titol 3 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES
Titol 4 01  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES

1 P1513-35DI u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i
perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P1517-EQFB m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre façana 180,300 180,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,300

3 P151C-65M0 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre façana 180,300 180,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,300

EUR



Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

AMIDAMENTS Data: 11/05/22 Pàg.: 2

4 P151G-49AL m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre façana 180,300 180,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,300

5 P151H-45IC m2 Protecció amb vela de lona ignífuga de proteccions superficials contra caigudes, corda de subjecció, de diàmetre
12 mm, amb el desmuntatge i elements de subjecció vertical independents de l'estructura de malla reticular de la
coberta, inclosos.
Inclou tots els elements de subjecció i reforç estructural per assegurar plujes de 20l/m2 al dia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaques inclinades perimetrals 2,000 38,331 3,410 261,417 C#*D#*E#*F#
2 2,000 52,905 3,410 360,812 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 622,229

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 02  ENDERROCS
Titol 3 01  ENDERROC D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Titol 4 01  ENDERROCS D'ELEMENTS DE COBERTA

1 P214K-CRN1 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de planxes metàl·liques amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclou els elements de suport enrte les planxes metàl·liques i els panells sandvitx
existents. Amb els corresponents mitjans de protecció ( ancoratges, linies de visa provisionals).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cobertura plaques inclinades superiors 19,481 9,799 190,894 C#*D#*E#*F#
2 48,628 9,745 473,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 664,774

2 P214K-CRN0 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques conformades de policarbonat i estructura metàl·lica, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaques inclinades perimetrals 2,000 38,331 3,410 261,417 C#*D#*E#*F#
2 2,000 52,905 3,410 360,812 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 622,229

3 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal exterior 2,000 200,585 401,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,170

4 P214O-4RNX m Enderroc de 10cm de profunditat del cantell de planxa de panell sandvitx de l'estructura metàl·lica, de secció de
10cm com a màxim, descobrint els caps dels perfils laminats existents, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.

EUR



Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

AMIDAMENTS Data: 11/05/22 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre coberta 200,585 200,585 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,585

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 02  ENDERROCS
Titol 3 01  ENDERROC D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Titol 4 02  ENDERROC DE PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 P214B-HKY0 m Desmuntatge de xarxa horitzontal i/o linia de vida existent, per a protecció superficial, contra caigudes i
arrencada de claus de subjecció amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i posterior
recol·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia de vida existent 115,078 115,078 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,078

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 02  ENDERROCS
Titol 3 01  ENDERROC D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
Titol 4 03  SUBESTRUCTURA PLAQUES EXISTENTS

1 P214O-4RNI m Enderroc de bigueta de perfil laminat, que conformen l'estructura de suport de les plaques metàl·liques de la
coberta actual, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

L'amidament es previsió aproximada de les peces deteriorades per la filtració d'aigua a coberta. I/o la raspada
superior del perfil sense eliminar-lo en cas de que la seva capacitat portant encara sigui reaprofitable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corretges 0,150 168,200 25,230 C#*D#*E#*F#
2 0,150 145,054 21,758 C#*D#*E#*F#
3 0,150 121,800 18,270 C#*D#*E#*F#
4 0,150 98,600 14,790 C#*D#*E#*F#
5 0,150 75,400 11,310 C#*D#*E#*F#
6 0,150 52,176 7,826 C#*D#*E#*F#
7 0,150 20,300 3,045 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,229

2 P214I-AKZM m Desmuntatge d'entramat de suport estructural per a restauració, de les plaques de policarbonat amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 180,600 361,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 361,200

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 02  ENDERROCS
Titol 3 01  ENDERROC D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

EUR



Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

AMIDAMENTS Data: 11/05/22 Pàg.: 4

Titol 4 04  ELEMENTS METÀL·LICS

1 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras metàl·lic, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 elements metàl·lics 180,300 180,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,300

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 02  ENDERROCS
Titol 3 02  DESMUNTATGE ELEMENTS INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  DESCONEXIÓ INSTAL·LACIONS

1 P21DC-HBIU m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini,
amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lacions 4,000 180,300 721,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 721,200

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 02  ENDERROCS
Titol 3 02  DESMUNTATGE ELEMENTS INSTAL·LACIONS
Titol 4 02  DESMUNTATGE LLUMENERES

1 P21DD-P21DD u Desmuntatge de llumenera superficial amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i
càrrega de runes sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 02  ENDERROCS
Titol 3 04  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 01  TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

1 P2R5-DT13 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.01.01/P214K-CRN1 Enderroc
cob.inclin. planxes met.
m.man.,càrrega manual

V 664,774 0,100 66,477 C#*D#*E#*F#

2 01.02.01.01/P214K-CRN0 Enderroc
cob.inclin. plaq.conf. m.man.,càrrega
manual

V 622,229 0,200 124,446 C#*D#*E#*F#

EUR



Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

AMIDAMENTS Data: 11/05/22 Pàg.: 5

3 01.02.01.01/P214Q-4RQ1 Arrencada
canal.recoll.aig.,m.man.,càrrega
manual

V 401,170 0,580 0,150 34,902 C#*D#*E#*F#

4 01.02.01.03/P214O-4RNI Enderroc
bigueta,perf.lam.,m.man.,càrrega
manual

V 102,229 0,120 0,100 1,227 C#*D#*E#*F#

5 01.02.01.03/P214I-AKZM
Desmuntatge d'entramat de suport
estructural per a restauració, de les
plaques de policarbonat am

V 361,200 0,080 0,080 2,312 C#*D#*E#*F#

6 01.02.01.04/P214I-AKZK Enderroc cel
ras metàl·lic, m.manuals,càrr.man.

V 180,300 0,050 9,015 C#*D#*E#*F#

7 01.02.01.01/P214O-4RNX Enderroc
10cm fond. cantell p.sand
,estr.metàl·lica,secció10cm,descobr.ca
ps perf.lam.,m.man.,càrr

V 200,585 0,100 0,100 2,006 C#*D#*E#*F#

9 Percentatge "A origen" P 15,000 36,058 PERORIGEN(
G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 276,443

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 02  ENDERROCS
Titol 3 04  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 02  DEPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

1 P2RA-EU5X m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02.04.01/P2R5-DT13 Transport
residus,instal.gestió residus,camió
7t,càrrega mec.,rec.més de 5 i fins a
10km

V 276,443 276,443 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,443

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 03  ESTRUCTURA
Titol 3 01  TRACTAMENT DE REPARACIÓ I NETEJA
Titol 4 01  TRACTAMENT DE NETEJA

1 P875-4SAJ m Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 segons la norma
UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud tubs 38,420 2,000 3,000 230,520 C#*D#*E#*F#
2 Longitud tubs 52,995 2,000 3,000 317,970 C#*D#*E#*F#
3 tubs verticals 12,800 3,410 43,648 C#*D#*E#*F#
4 tubs verticals 17,665 3,410 60,238 C#*D#*E#*F#
5 previsió reforços 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
6 perfileria suport canaló 2,000 91,407 182,814 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 910,190

EUR



Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

AMIDAMENTS Data: 11/05/22 Pàg.: 6

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 03  ESTRUCTURA
Titol 3 01  TRACTAMENT DE REPARACIÓ I NETEJA
Titol 4 02  PINTAT ESTRUCTURA

1 P89C-391M m2 Pintat d'encavallada d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud tubs 38,420 2,000 3,000 230,520 C#*D#*E#*F#
2 Longitud tubs 52,995 2,000 3,000 317,970 C#*D#*E#*F#
3 tubs verticals 12,800 3,410 43,648 C#*D#*E#*F#
4 tubs verticals 17,665 3,410 60,238 C#*D#*E#*F#
5 previsió reforços 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
6 perfileria suport canaló 2,000 91,407 182,814 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 910,190

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 03  ESTRUCTURA
Titol 3 02  SUBESTRUCTURA CORRETGES ACER
Titol 4 01  ESTRUCTURA LLEUGERA PER A COBERTA

1 P5Z50-A8HX Pa Reforç puntual sota panells d'estructura actual sota panells de coberta, formada per acer S235JRC segons
UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i
galvanitzat, muntats amb cargols a l'obra fixada mecànicament a un sostre pla, amb 4 kg d'acer per m2 de
sostre pla.

Aquesta partida inclou el reforç puntual corresponent a les peces retirades per reducció de secció existent.
Inclou les platines metàl·liques de càrrega entre els panells sandwich i la perfileria existent (veure detall XXX),
així com el segellat i unió de cadascun d'aquests elements per assegurar la seva estanqueïtat.
Amidament fer per projecció en planta de les juntes i punts d'unió amb la subestructura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 04  COBERTES
Titol 3 01  COBERTA DE PLAQUES CONFORMADES
Titol 4 01  COBERTA AMB PANELL SANDVITX

1 P531-9T5L m2 El Panell Sandwich Llana de Roca Ignífug e:100mm de PANELL SANDWICH GROUP o similar de doble
revestiment metàl·lic d'acer galvanitzat i prelacat que amaga i protegeix un nucli aïllant de fibres de Llana de
Roca.
El Panell Sandwich Llana de Roca resistent al foc té un comportament davant del foc catalogat com a REI 120
per als panells de 100 mm. Això vol dir que la seva resistència mecànica, R; la seva impermeabilitat als gasos, I,
i el seu aïllament tèrmic, I, estan garantits durant aquest període de temps. A més, també té un certificat de
resistència al foc A S2 B0, l'anterior M0, i no és contaminant quan es crema. Aquests valors han estat obtinguts
mitjançant proves oficials dacord amb la normativa espanyola vigent, complint o fins i tot superant els
paràmetres establerts en el marc europeu. per a un pendent superior a 30º de color verd.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Amidaments per la reforma de la coberta del mercat de Badia del Vallès

AMIDAMENTS Data: 11/05/22 Pàg.: 7

1 Plaques laterals 2,000 3,410 38,412 261,970 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,410 52,995 361,426 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 623,396

2 PY30-615B m Formació de passatubs per a coberta de panell sandvitx, amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de
llargària, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passatubs 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 P531-9TQZ m2 El Panell Sandwich Llana de Roca Ignífug e:60mm de PANELL SANDWICH GROUP o similar de doble
revestiment metàl·lic d'acer galvanitzat i prelacat que amaga i protegeix un nucli aïllant de fibres de Llana de
Roca.
El Panell Sandwich Llana de Roca resistent al foc té un comportament davant del foc catalogat com a REI 120
per als panells de 100 mm. Això vol dir que la seva resistència mecànica, R; la seva impermeabilitat als gasos, I,
i el seu aïllament tèrmic, I, estan garantits durant aquest període de temps. A més, també té un certificat de
resistència al foc A S2 B0, l'anterior M0, i no és contaminant quan es crema. Aquests valors han estat obtinguts
mitjançant proves oficials dacord amb la normativa espanyola vigent, complint o fins i tot superant els
paràmetres establerts en el marc europeu. Per a un pendent inferior al 30º, color verd

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaques centrals
2 triangles 2,000 311,180 622,360 C#*D#*E#*F#
3 trapecis 2,000 569,555 1.139,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.761,470

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 04  COBERTES
Titol 3 01  COBERTA DE PLAQUES CONFORMADES
Titol 4 02  LLUERNES DE PLAQUES DE POLICARBONAT

1 P560-6RN2 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tractament
per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat,
col·locat. Inclou la xapa de remat grecada per a la transició del junt de la planxa de policarbonat i el panell
sandvitx.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaques policarbonat 32,000 3,410 1,000 109,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,120

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 04  COBERTES
Titol 3 01  COBERTA DE PLAQUES CONFORMADES
Titol 4 03  CLARABOIES

1 P556-4X55 u Claraboia rectangular de forma piramidal, fixa amb ventilació permanent, de 2 làmines de metacrilat, per a un
buit d'obra de 130x100 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 11/05/22 Pàg.: 8

1 4,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 04  COBERTES
Titol 3 02  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
Titol 4 01  SUPORTS ESTRUCTURALS

1 P447-DMDF m Substitució d'estructura de suport podrida per, acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie , quadrat, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 04  COBERTES
Titol 3 02  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
Titol 4 02  XAPES DE REMATS

1 P5ZJ0-4SMY m Canal exterior de secció rectangular, de planxa d'alumini lacat, de 0,8 mm de gruix, de 20 cm d'amplària i 50 cm
de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal exterior 200,585 200,585 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,585

2 P54C-I1DX m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacións mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 180,300 180,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,300

3 P54C-I1HC m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a trencaaigües, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats
d'estanquitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 180,300 180,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,300

4 P54C-I2CN m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament com a
màxim, amb 3 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'entanquitat i
doble junta de polietilè per al seu correcte muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carener 4,000 26,246 104,984 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 11/05/22 Pàg.: 9

2 14,560 14,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,544

5 P54C-I07G m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a remat interior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carener 4,000 26,246 104,984 C#*D#*E#*F#
2 14,560 14,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,544

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 04  COBERTES
Titol 3 02  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
Titol 4 03  PEÇA PER A PAS DE CONDUCTES

1 P5ZZ5-52IX u Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix amb tub de diàmetre 220 mm i 50
cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm, col·locada amb fixacions mecàniques, totalment segellada i
impermeabiltzada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 04  COBERTES
Titol 3 03  ACCÉS COBERTA
Titol 4 01  TRAPA PRACTICABLE

1 PAD1-617M u Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 120x60 cm, amb sòcol prefabricat, amb
frontisses, maneta, pany, clau i escala plegable d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 05  CONTROL QUALITAT
Titol 3 01  PROVES DE COBERTES
Titol 4 01  PROVA ESTANQUITAT

1 P5V0-02AH u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 05  CONTROL QUALITAT
Titol 3 02  ASSAIG REVESTIMENTS
Titol 4 01  COMPROVACIÓ GRUIX PINTURA

1 P890-019T u Determinació de la finor de mòlta dels pigments d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma INTA
16.02.55(10.57)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 05  CONTROL QUALITAT
Titol 3 03  ASSAIG SOLDADURES
Titol 4 01  COMPROVACIÓ SOLDADURES

1 P449-02IL u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant
partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva
acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 015-22
Capítol 06  SEGURERAT I SLAUT
Titol 3 01  SEGURETAT I SALUT EN OBRA

1 PY00-615A Pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut en l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Seguretat i Salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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MEMÒRIA 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 
 

1.- DADES DE L' OBRA 
DENOMINACIÓ: 
Projecte tècnic de rehabilitació i mesures de millora energètica de coberta del Mercado 

 
SITUACIÓ: 
AV VIA DE LA PLATA  -  08214 BADIA DEL VALLES (BARCELONA) 
 

AGENTS DEL PROJECTE: 
 

Promotor: Ajuntament de Badia del Valles 

NIF:P0831200A 

Adreça: Av. De Burgos s/n. 08214 Badia del Vallès  

 

Arquitecte

: 

Arquitecte Tècnic:  Pau Rossello Mañá  

 Col·legiat: CAATEEB nº  8.795             NIF:44009375W 

 

 
 
AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT: 

Nom: Guillem Castell Molins , arquitecte tècnic  Col·legiat  Num. 14.781 

            

 
TERMINI D’EXECUCIÓ: 
aproximadament de: 2 Mesos. 
 
MÀXIM DE PERSONAL A L'OBRA: 
6 Treballadors. 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 273.692,80 € + IVA  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE SEGURETAT: 2.620,00 Euros 
. 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

Per part d’empreses i treballadors PREVI AL INICI DE FEINES: 
 
*Treballador: 
1. Part d’alta a la SS. 
2. Fotocòpia del DNI 
3. Certificat mèdic “APTE” 
4. Lliurament EPIs 
5. Acreditació d’haver rebut informació i formació en matèria de prevenció 
6. Autorització per a la utilització de maquinària i vehicles especials. Si fos necessari 
 
*Empresa: 
1. Carta signada on s’acrediti quin model o Contracte Servei de Prevenció. 
2. Certificat de descoberts de la Seguretat Social 
3. Certificat de l’Agència Tributària 
4. Adhesió al Pla de Seguretat o Pla de Seguretat. 
5. Nomenament del Recurs preventiu. 
La documentació es pot presentar en suport informàtic. Menys els certificats de Seguretat Social i de 
l’Agència Tributaria que hauran d’esser en paper i amb la data visible. 
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2 CONSIDERACIONS GENERALS 
 
2.1.- Objectius de l'estudi De Seguretat I Salut 
El present Estudi de Seguretat i Salut s'ha redactat per donar compliment al Reial Decret 1627/1997 i 
estableix, mentre duri la construcció de l'obra esmentada en l'apartat 1 d'aquesta memòria, les previsions 
en quant a riscs d'accidents i malalties professionals, així com les mesures de protecció, higiene i 
benestar dels treballadors. 
 
El present estudi s'ha fet en base al projecte d’execució realitzat per l’arquitecte: 

 

Arquitecte Tècnic:  Pau Rossello Mañá  

 Col·legiat: CAATEEB nº  8.795  NIF:44009375W 

 

Adreça: c/ Agricultura, nº 18.  2º of 09  

08320 El Masnou 

Telèfon: 676864810 

Mail : info@ninkasi78.com  
 
Es tracta del projecte de rehabilitació i mesures de millora energètica de coberta del Mercat Municipal de 
Badia del Vallès. 
 
L'Estudi de Seguretat i Salut servirà de referència obligada pel Pla de Seguretat e Higiene, que serà redactat 
i presentat pel Constructor al Coordinador de Seguretat de les obres abans de l'inici d'aquestes. 
 
2.2.- Accés 
Com que les obres es realitzen a la coberta del mercat, l’accés a l’obra serà per les mateixes portes 
d’entrada del mercat, i existeix una escala d’acces a coberta. 
 
2.3.- Topografia 
Els carrers dins de trama urbana no presenten dificultats d’accés remarcables 
 
2.4.- Centre Assistencial Mes Proper 
CAP Badia del Valles 
 Carrer de la Bètica, s/n, 08214 Badia del Vallès, Barcelona 
 
 937 19 26 00 

 
Parc Taulí Hospital Universitari 
Parc Taulí, 1, 08208 Sabadell, Barcelona 

 937 23 10 10 

 

 

 

2.5.- Instal·lacions Existents 
Les instal·lacions existents son les pròpies de zona urbana, i l’edifici presenta les següents: aigua, 
electricitat, gas, telefonia, enllumenat públic i clavegueram. 
 

mailto:info@ninkasi78.com
https://www.google.com/search?q=badia%20del%20valles%20centre%20asistencial&rlz=1C1DIMC_enES809ES809&oq=badia+del+valles+centre+asistencial&aqs=chrome..69i57j33i10i160l3.13231j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=APq-WBsu9ylyGC6YShWhMtVnYd8CXAyZ3Q:1649430421597&rflfq=1&num=10&rldimm=14877086698148339074&lqi=CiNiYWRpYSBkZWwgdmFsbGVzIGNlbnRyZSBhc2lzdGVuY2lhbFolIiNiYWRpYSBkZWwgdmFsbGVzIGNlbnRyZSBhc2lzdGVuY2lhbJIBFXB1YmxpY19tZWRpY2FsX2NlbnRlcqoBGhABKhYiEmNlbnRyZSBhc2lzdGVuY2lhbCgO&ved=2ahUKEwiZkvGS34T3AhXdk_0HHaZwDlYQvS56BAgDEAE&rlst=f
https://www.google.com/search?q=badia+del+valles+hospital&rlz=1C1DIMC_enES809ES809&tbm=lcl&sxsrf=APq-WBvaJiVsHVM4PaL0YEdx79x8KvXpNQ%3A1649430459362&ei=u09QYurPFfHd7_UPnLGAuAo&oq=badia+del+valles+hospital&gs_l=psy-ab.3..33i160k1l2.84640.90873.0.91494.26.20.0.0.0.0.267.2543.1j12j4.17.0....0...1c.1.64.psy-ab..14.12.1641...38j35i39k1j0i203k1j0i457i203k1j0i22i30k1j0i512k1.0.jz7T6SNfBoI
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2.6.- Consideracions dels Riscos i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I 
en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució 
Material de l’obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen 
a continuació. 
 
2.7.- Consideracions dels elements de protecció. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual s’hauran de complir a cada moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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3. IDENTIFICACIÓ GENERAL DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV 
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra 
o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 

3.1. Mitjans i maquinaria  

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Desplomo i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

• Riscos derivats del funcionament de grues  

• Caiguda de la càrrega transportada  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 

3.2.  Treballs previs 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

3.3.  Enderrocs 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 
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• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Acumulació i baixada de runes 
 

3.4. Estructura 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

• Riscos derivats de l'accés a les plantes 

• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 

3.5. Ram de paleta 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

3.6. Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

 

3.7.  Instal·lacions 
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• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobreesforços per postures incorrectes 
 

3.8. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (annex II del 

R.D.1627/1997) 

 

    1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

    2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors 

sigui legalment exigible 

    3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 

obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

    4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

    5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

    6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis 

    7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

    8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

    9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

    10  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

3.9.  Mesures de prevenció i protecció 

 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.9.1. Mesures de protecció col·lectiva 

    - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

feines i circulacions dins l'obra 

    - Senyalització de les zones de perill 

    - Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, en relació amb 

els vials exteriors 
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    - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 

i descàrrega 

    - Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

    - Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

    - Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

    - Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

    - Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

    - Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

    - Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 

rases 

    - Utilització de paviments antilliscants.  

    - Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

    - Col·locació de xarxa en forats horitzontals. 

    - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

    - Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades. 

    - Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

    - Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 

 

3.9.2. Mesures de protecció individual 

    - Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

    - Utilització de calçat de seguretat. 

    - Utilització de casc homologat  per a totes les persones que participen a l'obra incloent-

hi visitants. 

    - A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 

utilització del qual serà obligatòria. 

    - Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius 

i minimitzar el risc de talls i punxades. 

    - Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

    - Utilització de mandils. 

    - Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

 

 

3.9.3. Mesures de protecció a tercers 

    - Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 

d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

    - Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors. 

    - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 

i descàrrega. 
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    - Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes). 

    - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

 

 

3.10.  Unitats constructives, els seus riscos, mesures preventives i proteccions personals. 

 

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació: 

 

unitats constructives riscos  mesures preventives proteccions personals 

Estructura - Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments 

- Cops i tall 

 

 

- Baranes 

- Xarxes verticals 

- Xarxes horitzontals 

- Bastides de seguretat 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de cinturó de seguretat 

- Ulleres contra impactes i 

antipols 

- Ús de mascaretes antipols 

 

Tancaments exteriors - Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Cops i tall 

- Baranes 

- Bastides de seguretat 

- Xarxes verticals  

- Xarxes horitzontals 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de cinturó  seguretat 

 

Construcció envans 

interiors 

- Caigudes al mateix nivell 

- Caigudes a diferent alçada 

- Aixafaments 

- Cops i tall 

- Baranes 

- Xarxes verticals  

- Xarxes horitzontals 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

 

Pintures interiors - Caigudes al mateix nivell 

- Cops i tall 

- Caigudes a diferent alçada 

 

- Manteniment adequat de les 

eines 

- Bastides adequades 

- Neteja de zones de treball i 

trànsit 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

Arrebossats i enguixats - Caigudes al mateix nivell 

- Cops i tall 

- Caigudes a diferent alçada 

 

- Bastides adequades 

- Neteja de zones de treball i 

trànsit 

- Manteniment adequat de les 

eines 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de cinturó de seguretat 

 

Enrajolats i paviments - Caigudes al mateix nivell 

- Cops i tall 

- Bastides adequades 

- Neteja de zones de treball i 

trànsit 

- Manteniment adequat de les 

eines 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

 

Col·locació fusteries - Caigudes al mateix nivell 

- Cops i tall 

- Neteja de zones de treball i 

trànsit 

- Manteniment adequat de les 

eines 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

 

Instal·lacions d'aigua,  - Caigudes al mateix nivell - Baranes - Ús de casc 
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electricitat , sanejament, 

climatització 

- Cops i tall 

- Risc elèctric 

- Xarxes verticals 

- Xarxes horitzontals 

- Escales auxiliars adequades 

- Neteja de zones de treball i 

trànsit 

 

- Ús de guants 

- Ús de guants resistents a 

l'electrocució 

- Ús de calçat de protecció 

 

Instal·lació de banys  - Caigudes al mateix nivell 

- Cops i tall 

- Neteja de zones de treball i 

trànsit 

- Manteniment adequat de les 

eines 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

 

 
   

 

3.11. Primers auxilis 

   

  Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 

els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir 

el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’OBRA 
 

ESTRUCTURES  
PAVIMENTS 
INSTAL·LACIONS 

 

4.1. ESTRUCTURES  
1.- Introducció. 
1.1 Definició: 
Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 
1.2 Tipus d’estructura: 
Estructura de murs portants de fàbrica de maó 
1.3 Observacions generals: 
Les actuacions previstes al Projecte NO PREVEUEN actuacions importants en la estructura existent. 
SI calgués actuar les tasques a realitzar de les estructures comportia bàsicament la construcció dels tres tipus 
d’elements que la componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen: 
• Verticals: algun reforç en mur o paret. 
• Horitzontals: actuació puntual en forjats si es detectes algun element en mal estat 
• Inclinats: muntants d’escales i rampes. 
En cas extrem seria necessari: 
• operaris per al bombeig del formigó. 
• operadors de muntacàrregues/grua. 
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’estructura : 
• Maquinària: Camió formigonera, grua, maquinària taller ferralla, serra circular. 
• Elements auxiliars com ara: puntals, sotaponts, taulers. 
• Eines manuals. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lació d’higiene i benestar. 
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 
1.- Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.- Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT 
3.- Caiguda d’objectes per desplom. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
4.- Caiguda d’objectes per manipulació. MÈDIA LLEU BAIX 
5.- Caiguda d’objectes. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
6.- Trepitjades sobre objectes. ALTA LLEU MEDI 
7.- Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 
9.- Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
10.- Projecció de fragments o partícules. BAIXA LLEU ÍNFIM 
11.- Atrapaments per o entre objectes. MÈDIA GREU MEDI 
13.- Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives MÈDIA LLEU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 
OBSERVACIONS : 
(6) Risc específic amb encofrats de fusta. 
(8) Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet” i a l’ús de la serra circular. 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”. 
3.- Norma de Seguretat 
. 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
• L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de bastida 
tubular. 
• Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es troben 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant. 
PROCÉS 
• El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels 
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mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 
• S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de construcció 
de l’estructura : 
Altres consideracions 
• En les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les armadures s’hauran de col·locar 
unes plataformes de circulació de 60 cm. d´ample, com a mínim. 
• En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de manera exclusiva a 
sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat. 
• El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la realització de 
l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos braços. 
• Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar s’hi presenta qualsevol risc de caiguda a diferent nivell. 
• No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars. 
• L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat, guants de 
neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
• El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar situat sobre una 
plataforma de treball, col·locada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de seguretat. 
• Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una bastida tubular. 
• El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 
• Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 
treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
• El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguint les instruccions del 
Reglament de Baixa Tensió. 
• El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i botes de 
cuir. 
• És prohibit de desencofrar amb la grua. 
• Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta. 
• El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i curtcircuits, en 
conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels respectius magneto tèrmics. 
ELEMENTS AUXILIARS 
- Camió formigonera. 
- Camió Grua. 
- Maquinària taller ferralla. 
- Serra circular. 
- Puntals, sotaponts, taulers. 
- Passarel·les 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu L’alçada de la 
barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una 
xarxa electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guarda cós en forma de muntant. 
- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guarda cossos cada 2,5m. 
- Xarxa electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
- Bastides. 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada 
en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
. 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
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- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada). 
• Treballs amb encofrats (encofradors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
• Treballs amb armadures (armadors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
• Treballs de formigonat i vibrat: 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
. 

4.2. PAVIMENTS 
1.- Introducció. 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. Probablement una 
de les parts mes importants de l’obra. 
 
1.2 Tipus de revestiments : 

 Peces rígides: revestiment de sòls exteriors amb peces dels següents materials: pedra natural o artificial, ciment, 
terratzo i formigó. 

 Soleres: revestiment de sòls naturals amb capa resistent de formigó en massa, la superfície superior de la qual 
quedarà vista o rebrà un revestiment. 

 Paviments de vials amb materials bituminosos 
 
1.3 Observacions generals: 
En aquesta activitat, 

 • tipus de revestiments amb peces rígides: amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques 
enganxades, 

 de ciment, de ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per la seva construcció. 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
• enrajoladors, pavimenters, conductors de maquinaria i d’altres. 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels paviments: 
• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per 
transport auxiliar, carretó elevador, toro, Asfaltadora, rul·lo de compactació, etc. 
• Estris. 
• Eines manuals. 
• Presa provisional d’aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
Riscos      Probabilitat  Gravetat  Avaluació del risc 
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1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  BAIXA   MOLT GREU  MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell  MÈDIA   GREU   MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA   LLEU   ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.    BAIXA   GREU   BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA   GREU   MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules  MÈDIA   LLEU   BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.   BAIXA   GREU   BAIX 
13.-Sobreesforços.    BAIXA   GREU   BAIX 
16.-Contactes elèctrics.    BAIXA   GREU   BAIX 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. MÈDIA   GREU   MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives MÈDIA  GREU   MEDI 
20.-Explosions.     BAIXA   MOLT GREU  MEDI 
21.-Incendis.     BAIXA   GREU   BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA   LLEU   MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA   GREU   MEDI 
OBSERVACIONS : 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la manipulació de 
l’esmoladora angular. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
. 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per 
elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel. 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 
PROCÉS 
• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 
anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el risc de pis 
lliscós. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 
metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de 
protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes específiques. 
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual, en 
ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions. 
• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es tindrà 
la precaució de no posar el peu sota el palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 
magneto tèrmics al quadre de zona. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles masclefemella. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 
Peces rígides 
• El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en ambients 
amb pols neumoconiòtiques. 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per evitar en 
la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 
• Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la projecció de 
partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà 
d’apantallar la zona de tall. 
• Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades. 
• Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar paletitzats i 
totalment fetes les vorades. 
• Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de 
subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
• El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 
• Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per evitar 
accidents per vessament de la càrrega. 
• Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades, 
fermament amarrades per evitar vessaments. 
• Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies recentment 
solades. 
• Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on es vagi a 
col·locar. 
• Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, indicant-se 
itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
• Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de 
“paviment lliscant” 
. 

• Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc elèctric. 
• Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els raspalls 
i papers de vidre. 
• Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb la 
màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de ser 
eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, granota 
de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant. 
• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 
granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols. 
• Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per descontrol 
de la càrrega i lumbàlgies. 
• Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de “superfície 
irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 
• Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació 
d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 
• Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb energia 
elèctrica. 
• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat. 
• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina 
"desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les plantes. 
• Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran 
d’evacuar als muntacàrregues. 
ELEMENTS AUXILIARS 
- 
- Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador. Asfaltadora, rul·lo de compactació, 
estenedora 
- Eines manuals. 
- Presa provisional d’aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
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• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
• Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i 
el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guarda cossos) 
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guarda cós en forma de muntant. 
• Extintor de pols química seca. 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada 
en aquesta activitat: 
- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
• Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si s’escau en el procés d’asfaltat (amb màscara simple de cotó) 
• Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
• Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
. 

4.3. INSTAL·LACIONS 
1.- Introducció. 
1.1 Definició: 
Col·locació i muntatge d’un conjunt de conduccions i accessoris, destinats a proporcionar un servei. 
1.2 Tipus d’instal·lacions : 
- Electricitat i telecomunicacions: Consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en l’obertura de rases, 
allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les rases. A més, s’inclou la 
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instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són 
necessaris. 
- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis). 
- Subministrament d’aigua potable. 
- Sanejament. 
- Subministrament de gas. 
1.3 Observacions generals : 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines 
manuals, etc. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació 
del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les 
preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I TELECOMUNICACIÓNS 
1.- Definició i descripció. 
1.1 Definició: 
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica a 
220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització. 
1.2 Descripció: 
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació elèctrica 
de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació de telecomunicacions) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a 
cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, 
megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de distribució, 
que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai 
predeterminat tancat(cables, tubs, etc.). 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
• electricistes. 
• ajudes de maçoneria. 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 
• Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates, 
etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
Riscos       Probabilitat Gravetat  Avaluació del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.    ALTA  MOLT GREU  CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.    BAIXA  LLEU   ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.      MÈDIA  GREU   MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.     MÈDIA  LLEU   BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.    ALTA  LLEU   BAIX 
13.-Sobreesforços.      MÈDIA  GREU   MEDI 
15.-Contactes tèrmics.      BAIXA  GREU   BAIX 
16.-Contactes elèctrics.      ALTA  MOLT GREU  ELEVAT 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.    ALTA  LLEU   MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.    MÈDIA  GREU   MEDI 
. 

OBSERVACIONS : 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions 
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 
PROCÉS 
Xarxa exterior elèctrica i audiovisual 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
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• La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entovats i enterrats a rases. 
• A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous 
• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
• Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada d’aquests 
elements més cinc metres. 
• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals previstes per 
al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 
• Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de seguretat 
respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, 
a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
ELEMENTS AUXILIARS 
- Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals. 
- Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim 
de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge 
òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment 
tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guarda cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guarda cós en forma de muntant. 
- Extintor de pols química seca. 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada 
en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
• Treballs de transport: 
. 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
• Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
• Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
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- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 
• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
1.- Definició i descripció. 
1.1 Definició: 
Instal·lació de fontaneria: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, comptadors, etc.), 
conduccions (muntants), distribució per zones i aparells pel subministrament i consum. Instal·lació de sanejament: 
sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), conduccions 
(muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
1.2 Descripció: 
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 
- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris 
per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat 
tancat (cables, tubs, etc.). 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• lampistes. 
• paletes. 
• operari que realitza les regates. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 
• Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, passarel·les, 
proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates 
(regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lació provisional d’aigua. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
Riscos       Probabilitat Gravetat Avaluació del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.   ALTA   MOLT GREU  CRÍTIC 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.    ALTA   MOLT GREU  CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.   BAIXA   LLEU   ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.     ALTA   GREU   ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.    MÈDIA   LLEU   BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.   MÈDIA   GREU   MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.    MÈDIA   LLEU   BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.   MÈDIA   LLEU   BAIX 
13.-Sobreesforços. MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions. MÈDIA GREU MEDI 
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20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 
OBSERVACIONS : 
(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina de fer 
regates. 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions 
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 
PROCÉS 
Xarxa 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions. 
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 
magneto tèrmics al quadre de zona. 
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el risc 
d’ensopegades. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 
metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de 
protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
• És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles 
mascle-femella. 
• Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per 
evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures. 
• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en 
bon estat de manera immediata. 
Instal·lació de fontaneria i evacuació d’aigües residuals. 
. 

• El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
• Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
• El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i 
il·luminació artificial si fos necessària. 
• El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera, de 
manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres 
operaris a llocs poc il·luminats. 
• Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina. 
• Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels muntants, 
evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les 
caigudes. 
• Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la runa per 
al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 
• És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent d’aire 
de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 
• El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra; 
que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial. 
• La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà 
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 
• A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un altre 
de “No fumeu”. 
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• Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
• És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
• És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
• Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 
• Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros porta ampolles. 
• S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 
• Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules 
antiretrocés. 
• Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), ulleres 
antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, 
espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara 
antifums tòxics si els calgués. 
• Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins 
de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i 
màscara antifums tòxics si calgués. 
• Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués. 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a rases. 
• En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
. 

5.- ELEMENTS AUXILIARS 
- Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, passarel·les, 
proteccions col·lectives i personals. 
- Eines manuals:, Pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates (regatadora elèctrica), màquina de 
forjar, soldador ,esmoladora angular, etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lació provisional d’aigua. 
5.1- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 
90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guarda cossos) hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 
- Extintor de pols química seca. 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada 
en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
5.2- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
• Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
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- Cinturó de seguretat, si calgués 
• Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
• Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
5.3. Medis Auxiliars 
Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada 
NO està previst en aquesta obra: S’haurà de justificar la seva inclusió en el PLÀ si fos necessari 
Retroexcavadora 
NO està previst en aquesta obra: S’haurà de justificar la seva inclusió en el PLÀ si fos necessari 
Escales de mà. 
• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats. 
• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
• Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
• L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
Grup compressor i martell pneumàtic 
• El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos metres 
de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que quedi garantida la seva 
estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant-la , per evitar 
moviments. 
• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell pneumàtic. En cas que això, no sigui possible 
l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons). 
• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de possibles 
atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà 
de col·locar sota un ombràcul. 
• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de la 
màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 
• Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells (o vibradors). 
• Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes de connexió hauran 
de tenir la seva corresponent estanquitat. 
• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball. 
• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter. 
• S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de seguretat, 
guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
Serra circular 
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• S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
• S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
• S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, es deixarà 
només una sortida per les llimadures. 
• S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular. 
• Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
• En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin la forma de 
entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
• S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen les disposicions d’aplicació en 
seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 
Armadures 
• S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
. 
• L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin l’estabilitat de la peça en la 
seva manipulació. 
• S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
• En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació propera als accessos de 
l’obra. 
• L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de fer seguint la màxima 
directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la plegadora i finalment 
el taller de muntatge de cèrcols i graelles. 
• En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
• Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
• Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els corresponents 
diferencials i magneto tèrmics. 
• Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui realitzant la soldadura. 
• El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les seves parts actives. 
• En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada. 
Grues i aparells elevadors 
- En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es faci un correcte eslingat. 
- L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
- S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
- Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions o trencaments de 
qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
- Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- En el cas de les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus corresponents dispositius. 
- El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
- Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la nostra legislació 
vigent : 
• RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i la seva 
Manutenció. 
• Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del Reglament d’Aparells 
d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 
• RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament 
d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades 
emprades. 
Bombeig de formigó 
NO està previst en aquesta obra: S’haurà de justificar la seva inclusió en el PLÀ si fos necessari 
• L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de treball. 
• La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts susceptibles de moviment. 
• La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les caigudes per 
possibles moviments incontrolats de la mateixa. 
• Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur, sobre el qual es recolzin 
els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de formigó (torreta de formigonat). 
• La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un operari especialitzat, 
evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns. 
• Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) enviant masses de morter 
de dosificació, per evitar obturació del conducte. 
• És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida a la sortida de la 
mànega després del recorregut total del circuit. 
• En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot seguit la canonada. 
• Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, allunyant-se del lloc 
abans de què comenci el procés. 
• S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present que qualsevol altra 
reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 
• Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable. 
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• Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada. 
Passarel·les 
• L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
• Quan l’alçada d’ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de 
barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 
• El terra de recolzament de la passarel·la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 
• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 
• Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 
• S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 
. 
• S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
Toro, “Transpalet“ manual : carretó manual 
• Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta estigui en bon estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues, tot assegurant-se de que les dues 
forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
• Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 
- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament en posició neutra. 
- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui provocar qualsevol 
incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant la seva estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al darrera de la càrrega, la 
pendent màxima recomanada serà del 5%. 
• Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues s’hauran de prendre 
les següents precaucions : 
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el pes del palet i del toro. 
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 
• No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es dificulti la circulació. 
• En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst d’estacionament i amb el fre 
posat. 
• Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que no hi hagi res que pugui fer 
malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 
• També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les operacions de descens 
de la mateixa. 
• Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar-lo 
fora de servei. 
Formigoneres pasteres 
• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància superior als 3 metres de 
la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells. Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de 
gir de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes. 
• Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 
• La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb la llegenda “ ÉS 
PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO 
AUTORITZADES”. 
• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del camí dels carretons 
manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 
• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de la formigonera 
pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 
• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió (corretges, corones, 
engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 
• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 
• L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
• La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a terra. 
• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magneto tèrmica. 
• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica. 
• Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la utilització d’un 
balancí que la sospesi per quatre punts. 
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per evitar moviments que 
puguin malmetre les conduccions, així com per netejar els conductes una cop finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada. 
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Bastides de cavallets. 
• No es podran emprar en aquesta obra. 
Bastides TUBULARS. 
• Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
• La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
. 
• En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 
• L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
• El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
• Hauran de tenir el seu correspon pla de muntatge on s’indiquin clarament les mènsules on siguin necessàries. 
Màquina de trepar. 
• En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres antiimpactes 
• En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans de tallar-les, i si no es 
pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre mecànic contra la pols. 
• El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric. 
Pistola fixa-claus 
• El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar accidents per 
inexperiència. 
• En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir accidents. 
• En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir accidents. 
• Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
• Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
• No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
• No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
• L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, 
botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués. 
Perforadora portàtil 
• El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 
d’evitar els accidents per inexperiència. 
• S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas de deficiència no s’ha 
d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 
• Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que s’observés alguna 
mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 
• S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
• No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
• No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses lesions. 
• No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després apliqui la broca i 
embroqui-la. 
• La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega contra la humitat a 
partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions. 
• És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està connectada a la xarxa 
elèctrica. 
Esmoladores angulars 
• S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de cops i 
atenent a les indicacions del fabricant. 
• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
• No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
• S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió excessiva. Els resultats 
poden ser nefastos: trencament del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la 
màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 
• Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de manera que no sofreixi 
moviments imprevistos durant l’operació. 
• S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o moviments 
incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de treball. 
• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas que es 
perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar. 
• No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja que, en cas que es 
perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 
• En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 
. 
• En casos d’utilització de plats de polir, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent per a la mà. 
• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar convenientment la 
peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
• S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs d’aquest tipus, obtenint 
resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle 
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que ens defineixi netament la trajectòria. 
• Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a la captació de la pols. 
Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants desplaçaments o el medi de treball és 
complex. 
• En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la projecció de partícules 
i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 
• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, 
botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector 
auditiu si el nivell del soroll així ho requereix . 
Soldadura elèctrica 
NO està previst en aquesta obra: S’haurà de justificar la seva inclusió en el PLÀ si fos necessari 
Colissa elèctrica 
• Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. En cas de deficiència, 
no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança. 
• Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al descoberts fils de coure o 
si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 
• Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els intercanviï, en el millor 
dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos innecessaris. 
• No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i produir-li lesions. 
• No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació. 
• No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i produir-li lesions. 
• Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 
• Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 
• Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura. 
• No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 
• Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc. 
• Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols. 
• Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 
• El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres anit-impactes, protectors auditius, màscara 
antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 
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6.- MITJANS DE SEGURETAT E HIGIENE 
Proteccions personals 
• Casc 1,5 x nº obres punta x nº anys 
• Botes seguretat. 1,2 x nº obres punta x nº anys 
• Monos 3 x nº obres punta x nº anys (Segons conveni) 
• Guants general 3 x nº obres punta x nº anys 
• Guants de goma 2,5 x nº obres punta x nº anys 
• Guants electricista 3 x obra 
• Botes d'aigua 1,5x nº obres punta x nº anys 
• Ulleres 0.50 x nº obres punta x nº anys 
• Equip de soldador 3 x obra 
• Impermeables 1 x nº obres punta x nº anys 
• Cinturó de seguretat 0,3 x nº obres punta x nº anys 
• Disp. anta caigudes 2 x obra 
• Auriculars 0,20 x nº obres punta x nº anys 
• Careta antipols 0.30 x nº obres punta x nº anys 
• Filtres de caretes 24 x careta 
Proteccions col·lectives 
Les proteccions col·lectives s'especifiquen als plànols i a l’estat d’amidaments del present Estudi de Seguretat 
Serveis de higiene personal 
• Vestidors: Es considera una superfície de 2 m2 per treballador en el moment punta i estaran dotats amb 
cadires, caselles individuals i penjadors. 
• Lavabos i dutxes: Un lavabo i dutxa per cada 10 treballadors. 
• Inodors: Situats amb comunicació directa als vestidors, a raó de 1 inodor per cada 25 treballadors i 1 dutxa i rentamans per 
cada 15 treballadores. 
• Oficina: Es preveurà una espai per oficina d’obra amb il·luminació, calefacció i serveis higiènics independents. 
• Menjador: Es considera 1 m2 per treballador en el moment punta i estarà dotat amb escalfaplats, pica, galleda de la brossa, 
calefacció, ventilació i il·luminació. 
Formació i medecina preventiva 
S´impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball, al personal de l´obra. 
Reconeixements mèdics 
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra aura de passar un reconeixement previ al inici en el lloc de 
treball i aquests es reptarà al cap d'un any al mateix lloc de treball. 
Aquells treballadors que estiguin sotmesos a un esforç físic constant , que estiguin exposats a caigudes 
d'una alçada superior a tres metres, o be que treballin en llocs en feines de molta pols, seran reconeguts 
cada sis mesos. 
Botiquin 
Es disposarà d'un botiquí amb el contingut especificat en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo i el seu lloc 
estarà senyalitzat exteriorment amb un cartell visible. 
El contingut del botiquin es revisarà mensualment i es reposaran immediatament els estris i medicines utilitzades. 
• Com a mimin el botiquin disposarà de: 
• Aigua Oxigenada 
• Alcohol de 90º 
• Tintura de yodo 
• Mercurocromo 
• Amoníac 
• Gasa estèril (Lintul i similars) 
• Cotó Hidrofil 
• Venes 
• Esparadrap, normal i antial·lèrgic 
• Antiespasmodics 
• Analgèsics 
• Tònics cardíacs d' urgència 
• Torniquets 
• Bosses de goma para aigua o gel 
• 4 guants esterilitzats 
• Estisores 
• Pinces de varies mides 
• Xeringues i agulles d’un sol us 
• Termòmetre clínic. 
Assistència d'accidents 
L'empresa constructora informarà de la Mútua d’Accidents de Treball a que esta adscrita i també dels centres assistencials mes 
propers a l'obra, on es traslladaran els treballadors accidentats. 
Es disposarà en un lloc ben visible o be al costat del botiquin d’urgència dels telèfons del Centre Asistencial d’Urgència designat 
per l'empresa, del servei d’ambulàncies mes proper, d'una parada de taxis i de la Creu Roja local. 
En el seu defecte els centres assistencials mes propers son: 
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Centre Assistencial Mes Proper 
CAP Badia del Valles 
 Carrer de la Bètica, s/n, 08214 Badia del Vallès, Barcelona 
 
 937 19 26 00 

 
Parc Taulí Hospital Universitari 
Parc Taulí, 1, 08208 Sabadell, Barcelona 

 937 23 10 10 

 
 
 
 
 
 
 
. 

  

https://www.google.com/search?q=badia%20del%20valles%20centre%20asistencial&rlz=1C1DIMC_enES809ES809&oq=badia+del+valles+centre+asistencial&aqs=chrome..69i57j33i10i160l3.13231j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=APq-WBsu9ylyGC6YShWhMtVnYd8CXAyZ3Q:1649430421597&rflfq=1&num=10&rldimm=14877086698148339074&lqi=CiNiYWRpYSBkZWwgdmFsbGVzIGNlbnRyZSBhc2lzdGVuY2lhbFolIiNiYWRpYSBkZWwgdmFsbGVzIGNlbnRyZSBhc2lzdGVuY2lhbJIBFXB1YmxpY19tZWRpY2FsX2NlbnRlcqoBGhABKhYiEmNlbnRyZSBhc2lzdGVuY2lhbCgO&ved=2ahUKEwiZkvGS34T3AhXdk_0HHaZwDlYQvS56BAgDEAE&rlst=f
https://www.google.com/search?q=badia+del+valles+hospital&rlz=1C1DIMC_enES809ES809&tbm=lcl&sxsrf=APq-WBvaJiVsHVM4PaL0YEdx79x8KvXpNQ%3A1649430459362&ei=u09QYurPFfHd7_UPnLGAuAo&oq=badia+del+valles+hospital&gs_l=psy-ab.3..33i160k1l2.84640.90873.0.91494.26.20.0.0.0.0.267.2543.1j12j4.17.0....0...1c.1.64.psy-ab..14.12.1641...38j35i39k1j0i203k1j0i457i203k1j0i22i30k1j0i512k1.0.jz7T6SNfBoI
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART II 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en 
la primera part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció. Així com les seves posteriors modificacions. 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte 
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l'obra. 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podrán 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a 
que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no 
suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració 
del projecte d'obra. 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
ES FARA COMPLIMET DE TOTA LA NORMATIVA VIGENT EN EL MOMENT DE 
LES OBRES 
 
AGAFANT COM A BASE: 
RD 1627/97 
RD 337/2010 
RD 1109/2007 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de 
les Administracions publiques. 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració 
expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i 
salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà 
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat 
i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no 
podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i 
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 
publica que hagi adjudicat l'obra. 
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Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
Si hi ha dubtes de com evaluar els riscos es seguirà la guia: 

 
Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals (v3.1.1) 
De la Generalitat de Catalunya. Ho podeu trobar a www.gencat.cat 
 
Investigació d'accidents 
L'accident de treball es defineix jurídicament a l’article 115 de la Llei general de la seguretat social com "tota 
lesió corporal que pateixi el treballador amb ocasió o conseqüència del treball realitzat per compte aliè". 
Des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals, l'accident de treball és "tot succés anormal, no 
volgut ni desitjat, que trenca la continuïtat del treball de forma sobtada o inesperada i que implica un risc 
potencial de danys per a les persones i/o les coses". 
S'entén com incident el fet no desitjat, que no ha produït dany, però que en unes circumstàncies diferents, 
podria haver provocat lesions a les persones o danys a la propietat. 
La investigació d'accidents/incidents és l'instrument o l'eina per conèixer no solament les 
circumstàncies en què es produeixen lesions per a la salut dels treballadors, sinó les causes que 
les han originat, la qual cosa fa adoptar mesures correctores i controlar els factors que puguin possibilitar 
altres accidents o incidents semblants. 
En conseqüència, aquest document té l'objectiu d'adoptar les mesures correctores i controlar 
els factors que puguin possibilitar els accidents mitjançant la investigació de qualsevol 
accident o incident que es produeixi en el desenvolupament de l'activitat laboral. 
Tots els accidents/incidents que succeeixin hauran de ser analitzats pels responsables de les unitats, que 
a la vegada n'hauran d'informar al SPRL. A partir d'aquesta informació s'establiran conjuntament les 
mesures que s'han d'adoptar per evitar que es puguin repetir les causes que han originat l'accident. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al 
que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions 
publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en 
poder de la direcció facultativa. 
A aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de 
les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que 
podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
NO estaran obligats a remetre, (en el termini de vint-i-quatre hores), una copia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra, a menys que es compleixin els requeriments del 
nou redactat de l’article 13 modificat per RD. 1109/2007. 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 
 

S’adjunta texte modificat per a la seva divulgació: 
El R.D. 1.109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la L. 32/2006 reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción, publicado en el B.O.E. del día 25 del mismo mes y que ha entrado en vigor el día 
siguiente, modifica en su Disposición Final Tercera el apartado 4 del artº. 13 (Libro de Incidencias) del R.D. 
1.627/1997, que ha quedado redactado en los siguientes términos: 

http://www.gencat.cat/
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“4. Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, la dirección 
facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho Libro por las personas facultadas para ello, así como el supuesto a que 
se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone 
una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación”. 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el CONSTRUCTOR haurà d'efectuar 
un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. (modificació respecte al primer RD, en 
aquest moments, juliol 2010, es obligació del constructor, no pas del promotor). 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma 
visible, actualitzant-se si fos necessari. 
A través del RD 337/2010 del 19 de Marzo se modifica el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en materia 
de aviso previo 
Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
Uno. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 11, con la siguiente redacción: 
«En las cooperativas de trabajo asociado se computarán a estos efectos tanto a los trabajadores por 
cuenta ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores serán computados de manera análoga 
a los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a: 
a) La duración de su vínculo social. 
b) Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial, y 
c) A que hayan superado la situación de prueba o no.» 
Dos. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 15, con la siguiente redacción: 
«3. En el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y 
salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que 
se produjera durante la ejecución de la obra.» 
Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Único. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 19, en los siguientes términos: 
«1. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser 
previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la 
consideración de contratistas de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto. 
La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del presente 
real decreto.» 
Disposición adicional segunda. Referencias al aviso previo en las obras de construcción. 
Las referencias que en el ordenamiento jurídico se realicen al aviso previo en las obras de construcción 
deberán entenderse realizadas a la comunicación de apertura. 
. 
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INFORMACIÓ I FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 
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REQUISITOS DOCUMENTALES EN OBRAS, a ENTREGAR AL COORDINADOR DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCION 
SUBCONTRATAS 
DOCUMENTACIÓN EMPRESAS (Contratistas, subcontratistas y autónomos) 
• Seguro de responsabilidad civil y último recibo de pago 
• Declaración INDICANDO DNI de que la empresa posee: 
• Organización preventiva: que la subcontrata tiene una Evaluación de Riesgos de la 
empresa. Y que tienen contratos con: 
- Contrato del servicio de prevención y último recibo de pago. 
- Contrato de la mutua. 
- Servicio de vigilancia de la salud 
• Firma del libro de subcontratación (subcontratistas y trabajadores autónomos) 
• TC1 y TC2 (mes anterior). 
• Certificado de estar al corriente de pago de las cuotas de la seguridad social 
• Certificado de estar al corriente de pago en la agencia tributaria. 
• Acta de adhesión de empresas subcontratistas y autónomos al PSS 
DOCUMENTACIÓN TRABAJADORES (Contratistas, subcontratistas y autónomos) 
• Relación de trabajadores asignados a la obra y actividad detallada que van a 
realizar. 
• TC2 (mes anterior). 
• Alta en la Seguridad Social (solo nuevos trabajadores) 
• Formación en prevención de riesgos laborales: 
- Certificado de formación. 
- Certificado de Información del Plan de Seguridad si actuaran en riesgos específicos. 
- Entrega de Epis. 
• Apto médico. 
• Carnet de maquinaria. (carnet de conducir, gruísta, etc…), acreditación de uso y 
mantenimiento de maquinaria. 
• Recurso preventivo. (Nombramiento según características y tipología de la obra) 
MAQUINARIA (Contratistas, Subcontratistas y autónomos) 
• Relación especifica de la maquinaria y vehículos a utilizar. 
• Permiso de circulación. 
• Ficha técnica e I.T.V. 
• Último recibo de pago del seguro. 
Si es posible además facilitarán o emitirán carta comunicando que poseen: 
• Libro de revisiones periódicas 
• Manual de instrucciones 
• Marcado CE y en caso de no tenerlo certificado de conformidad por un organismo 
autorizado. (solo subcontratistas y autónomos). 

 

 

 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

EL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN EL APARTAT DE INFORMACIÓ I FORMACIÓ vol 

destacar  

la necessitat que en el futur PLA DE SEGURETAT es reflecsin els següents apartats i requisits 

MINIMS: 

 

INFORMACIÓ DOCUMENTAL  

  

Models de requisits documentals A REALITZAR EN EL PLA DE SEGURETAT: 

 Autorització d’us de maquinaria 

 Autorització d’aparells elevadors 

 Nomenament de recursos preventius 

 Model de investigació d’accidents 

 

ELABORACIÓ DE PROCEDIMENTS DE TREBALL EN EL PLA DE SEGURETAT 

 

Fitxes d’informació de procediments 

Procediments de treball genèrics 

 

 

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT 

 

 Normes de Conducta. 

PERSONAL D’OBRA I EXTERN 

 

 

• El Personal extern, ha d’anar 
sempre acompanyat. Informar 
al responsable d’obra qui li 
facilitarà un casc de protecció i 
els mitjans necessaris. 

 

 

• Per accedir al recinte 
d’obra, ha de disposar de 
Casc de Seguretat i Calçat 
de Seguretat. 

 

• Sol·liciti a l’Encarregat 
d’obra els Equips de 
Protecció Individual que 
faltin abans d’iniciar els 
treballs. 

 

 

 

PRESENCIA DE MAQUINARIA EN MOVIMIENT 

• Tot el personal que hagide treballar o hagide romandre en obra amb presència de 
maquinària mòbil hauràde fer uso de armilla reflectant d’alta visibilitat segons EN-471. 

• Tota la maquinària haurà de disposar de girafaro i senyal acústica de marxa enrere. 

• Evitar, sempre que sigui possible, desplaçar-se o treballar per les zones d’influencia de la 
maquinària 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

• Cuida i respecta les proteccions col·lectives. 
 

• No retiri les proteccions si no es estrictament necessari i sense fer us dels Equips de 
Protecció Individual corresponents. En cas de dubte, consulti al responsable d’obra. 
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Senyals d’accés. 

 

PROHIBICIO PERILL Senyals d’OBLIGACIO: 

    

 

A les soertides 

de vehícles 

 

 Senyalització interna del’obra. 

Senyals de PRIMERS AUXILIS Senyals de PERILL 

 

ubicacióbotiquí 

 

ubicació extintor 

 

llistatde telèfons 

 

en tots els quadres 

 

 

Senyalització de prohibició. 

 

 

 

Senyalització d’advertiment 
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Senyalització d’obligació 

 

 

 

 

 

DETALLS DE SEGURETAT  
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Escales de mà 

Detalls 

 

 

 

A. ESCALES DE MÀ 

1.  Punt de recolzament 

2.  Esglaons engalavernats 

3.  Travesser d'una sola peça 

4.  Base 

5.  Fins a 5 m. màxim per escales simples Fins a 7 m. per escales reforçades 
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6.  Mínim 1 m. 

B. MECANISMES ANTILLISCANTS 

C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR 

 

Tanques 

Tanca peatonal 

 

 

 

A. Planta 

B. Alçat 

C. Perfil 
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Metàl·liques sobre rodes 

Perspectiva 

 

 

1. Suplement telescòpic opcional 

L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.  

L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts. 

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán d’enclavaments (mordasses o 

passadors de fixació). 
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Baranes de seguretat 

Amb sergent 1 
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Baranes de seguretat 

Amb sergent 2 

 

 

A. Tipus 1 

B. Tipus 2 

C. Tipus 3 
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XarxesHoritzontals 

Subjectada mitjançant ganxos al forjat 

 

 

FORAT 5,00 x 5,00 m. XARXA NY/4 L75 

A - Ganxo de subjecció col·locat cada 0,50 m. per a subjecció de xarxa. 

B - Ganxo de subjecció col·locat a 2 m. per a amarratge de cinturons de seguretat, 

 durant muntatge i retirada de la xarxa. 

C - Corda 10 mm. per a amarratge de xarxa als ganxos de subjecció de xarxes. 

D - Pany de xarxa NY/4 L75 dimensionat en funció del forat ( 5 x 5 m.). 

E - Llas amb protecció. 
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F -  Ancoratges principals de la xarxa. 

 

Xarxes verticals subjectadesmitjançant pals tipusforca 

Col·locació amb caixetí passant 
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Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca 

Detalls suspensió i cosit 

 

 

A. SUSPENSIÓ DE XARXES DESDE LES FORQUES 

1. Corda poliamida de d = 10 mm. penjant de xarxa desde forca. 

2. Corda poliamida de d = 10 mm. perimetral a la xarxa per a penjar. 

3. Amarratgeambnusmariner. 

B. COSIT DE PANYS DE XARXA SOBRE FORCA 

4. Malla de 10 x 10 cm: lligada amb corda de poliamida 4 mm.  

5. Corda de poliamida 10 mm. perimetral a la red. 
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6.  Corda de poliamida 6 mm./Cosit de pany de xarxa. 

 

Baixantsd'enderrocs 

Esquema 1 

 

 

A. PERSPECTIVA 

1. FALCA 

2. PUNTAL 

E. RUNA 

B. PERFIL 
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E. RUNA 

 

 

Baixants d'enderrocs 

Esquema 2 
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Instal·lacions elèctriques 

Esquema tipus 

 

 

 

Zona A. Risc principal contacte indirecte. 

Zona B. Risc principal contacte directe. 

1. Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.  

2. Línia subterrània 

3. Muntants 

4. Presa de terra 

5. Aïllamentreforçat 

6. Aïllamentreforçat 

7. Comandament de tall general, exterior 
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8.  Armari interior a l´edifici (petita potència) 

8. Armari exterior a l´edifici (gran potència) 

10. Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu. 

11. Anell en el fons de l´excavació 

12. Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables. 

13. Circuit de posada a terra 

A.  Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja  

 sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici. 

B.  Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat  

 retardat per a alimentar els diferents muntants. 
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PRESSUPOST 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART IV 
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PRESSUPOST 

 

DENOMINACIÓ: 
Projecte de rehabilitació de Coberta Mercat Municipal – Badia del Valles 
 
RESUMEN DE PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
1  PROTECCIONS INDIVIDUALS        300,00 
2  PROTECCIONS COLECTIVES        850,00 
3  APARELLS PROTEC. ELÈCTRICA I CONEXIÓ A TERRA    350,00 
4  INSTALACIONS CONTRA INCENDIS      120,00 
5 EQUIPS PER A PERSONAL D'OBRA      850,00 
6  EQUIP MÈDIC         150,00 
 
 
TOTAL DE PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  2.620,00 

 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 273.692,80 € + IVA  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE SEGURETAT: 2.620,00 Euros 
. 
 
 
 
Signat: 
 
Arquitecte tècnic:  Guillem Castell Molins 
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PLANOLS 

 

DENOMINACIÓ: 
 
ESS-01 EMPLAÇAMENT 
ESS-02 PLANTA I ALÇAT – MITJANS AUXILIARS 
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Arxiu:

PROJECTE:EQUIP REDACTOR:

Rehabilitació i mesures de millora energètica de coberta de xapa 
PROMOTOR: PLÀNOL

Maig 2022

MERCAT MUNICIPAL
Avinguda Via de la Plata s/n. BADIA DEL VALLÈS, 08214 BCN

Aquests plànols, així com la documentació gràfica i escrita que
contenen, són de propietat exclusiva dels seus autors. L'ús, còpia o
reproducció parcial o total dels mateixos, tant en suport material
com en suport magnètic o electrònic, requeriran necesariemante, i
en tot cas, de l'autorització prèvia. Queden fetes totes les reserves
legals en virtut de la vigent Llei de Propietat intel·lectual.
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PROGRAMA DE CONTROL DE 
QUALITAT 

 
 
 
 
 
 

 
Projecte tècnic de reforma de la coberta del mercat 
Av. de la Plata  - 08214 Badia del Vallès 

                    
 



CQ CONTROL DE QUALITAT 
 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en 
les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de 
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, 
i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 
 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i 
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 
 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA 
ACABADA) 
 
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici.  
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 
diversos tipus de controls, que són els següents: 
 
A) Pels materials. 
 
A1. INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte. 
 
Es faran a partir de: 
 
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per 
la DF. 
 
B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per 
la legislació aplicable. 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb 
el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més 
concreció els controls a realitzar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

01 - COBERTES 

 01.1- TERRATS 
  01.1.1- TERRAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0832 
BARRERA DE VAPOR 

                 

  
Làmines flexibles PVC i cautxú barrera de 
vapor                  

  
Làmines bituminoses amb armadura per al 
control del vapor d'aigua                  

 0833 
PENDENTS 

                 

 08E1 
AÏLLAMENT TÈRMIC 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma rígida 
de poliuretà, amb o sense cares rígides o 
flexibles o revestiments i amb o sense 
reforç integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) inclou 
també el poliisocianurato (PIR) 

                 

  

Productes manufacturats de llana mineral, 
amb o sense revestiment, utilitzats com 
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com 
feltres, mantes, plafons o planxes. 

                 

  

Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricats com planxes, rotllos o altres 
articles preformats. 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma de 
poliestirè extruït, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricats com planxes, disponibles amb 
cantells especials i tractaments de la 
superfície 

                 

  

Productes manufacturats de perlita 
expandida, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com planxes o aïllament 
multicapa 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma 
fenòlica, amb o sense revestiment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com 
planxes i laminats 
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Aïllants tèrmics d'aplicació per  l'edificació. 
Productes “in-situ” d’afegit lleuger d’argila 
expandida alleugerida.  

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ formats per 
perlita expandida. Part 1: Especificació de 
recepció de productes d'adhesius i 
segellants, abans de la seva instal·lació 

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per l’edificació. 
Productes in-situ formats per vermiculita 
exfoliada. Part 1: Especificació de 
recepció de productes d'adhesius i 
segellants, abans de la seva instal·lació 

                 

  

Productes manufacturats de fibra de fusta, 
amb o sense revestiment o recobriment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats 
com rotllos, mantes, feltres, planxes o 
plafons 

                 

 0836 
CAPA DE REGULARITZACIÓ, CAPES 
DE MORTER                  

  
Morters industrials, per al rem de plaeta, 
prescrits                  

  Ciment comú per morters                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per  ram 
de paleta, paviments, revestiments 
interiors, arrebossats exteriors, 
fonamentació, reparacions i pastes 

                 

  
Ciment de ram de paleta per morter de 
col·locació de maons, blocs, arrebossats i 
enlluïts 

                 

  Ciment comú per morters                  

 0837 
CAPES SEPARADORES 

                 

  
Geotèxtils i productes relacionats, per us 
separador                  

 0838 SISTEMA IMPERMEABILITZANT                  

  
Sistemes d'impermeabilització de cobertes 
mitjançant PLAQUES AILLANTS 
ESTANQUES ENCADELLADES 

                 

  Làmina de polietilè clorat o clorosulfonat                  
  Làmina flexible de plàstic i elastòmers                  
  Elastòmers: Etilè Propilè Diè (EPDM)                  
  Elastòmers: Cautxú de Cloroprè (CR)                  
  Làmines bituminoses amb armadura                  
  

Sistemes d'impermeabilització de cobertes 
mitjançant aplicació de productes líquids                  
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 0839 
PROTECCIÓ PESADA 

                 

 083A PAVIMENT                  
  

Vorades de pedra natural per ús com 
paviment exterior                  

  
Rajoles de pedra natural per ús com 
paviment exterior                  

  
Rajoles prefabricades de formigó per  ús 
extern en zones de trànsit de vianants i 
vehicles, ús intern i en cobertes 

                 

  
Rajoles de terratzo per ús exterior.                  

  

Rajoles ceràmiques fabricades per 
extrusió o premsat per ús en paviments 
interiors i exteriors, per zones de vianants i 
vehicles, i zones subjectes a 
reglamentació de substàncies perilloses. 

                 

  
Productes de pedra natural. Rajoles per 
paviments i escales.                  

  
Llambordes de pedra natural per ús com 
paviment.                  

  
TEULES CERÀMIQUES tradicionals 

                 
  

Llambordes de formigó. 
                 

       
         

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 

- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 

Sr./a.: : Encarregat i/o CAP d’Obra 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control 

Criteris 
per 

formació 
de lots 

 
 Mínim tres inspeccions durant l’execució dels 

treballs  o les indicades en el Plec de Prescripcions 
del projecte 

Control organolèptic 

 

- cada 500 
m2 

 083Z 
CONDICIONS PREVIES 
 ACCEPTACIÓ. SI       NO    

ACCEPTACIÓ. SI       NO    

ACCEPTACIÓ. SI       NO    

ACCEPTACIÓ. SI       NO    

ACCEPTACIÓ. SI       NO    

ACCEPTACIÓ. SI       NO    

ACCEPTACIÓ. SI       NO    

 

 

 083Z 
 
DISPOSICIÓ DE BARRERA DE VAPOR 

 083Z 
 
FORMACIÓ DE PENDENTS 

 083Z 
 
SISTEMA IMPERMEABILITZANT 

 083Z 
 
DISPOSICIÓ D’AÏLLAMENT TÈRMIC 

 083Z CAPES SEPARADORES  

 083Z CAPES DE PROTECCIÓ 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: ENCARREGAT CONTROL QUALITAT 
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control 
Criteris per a  formació 

de lots 

 PA-0831 TERRAT Inspecció final del 100% del terrat acabat - Cada 500 m2 

Estanquitat de la coberta mitjançant assaig 
per o aspersió () 

Un assaigs mínim, o cada 2000 m2 

- La totalitat del terrat 

- Cada 2000 m2 

 PA-0831 TERRAT COSTAT 1 ACCEPTACIÓ. SI       NO          

 PA-0831 TERRAT COSTAT 2 ACCEPTACIÓ. SI       NO          

 PA-0831 TERRAT COSTAT 3 ACCEPTACIÓ. SI       NO    
 

      

 PA-0831 TERRAT COSTAT 4 ACCEPTACIÓ. SI       NO          

 

*Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: ENCARREGAT CONTROL QUALITAT 
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

02 - ESTRUCTURES METÀLIQUES 

 02.1-  ESTRUCTURA D’ACER 
  02.1.1- ESTRUCTURA D’ACER 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0511 
ESTRUCTURA D'ACER 

                 

 0511 Components estructurals d’acer                  
 0511 

Kits de construcció d'edificis prefabricats 
d'estructura metàl·lica                  

 0531 ACER ESTRUCTURAL                  
 0531 

Acers modelats per a usos estructurals 
                 

 0531 
Productes llargs i plans, conformats en 
calent.                  

 0531 
Perfils buits per a construcció, conformats 
en fred, d’acer no aliat i de gra fi                  

 05K5 
Perfils buits per a construcció acabats en 
calent, d’acer no aliat de gra fi                  

 05K6 Perfils i xapes no normalitzades dt                  
 0533 CARGOLS, FEMELLES I ARANDELLES                  
 0533 

Unions cargolades per a estructures sense 
precàrrega                  

 0535 CONECTORS                  
 

0537 
05K8 

MATERIAL D'APORTACIÓ PER UNIONS 
SOLDADES                  

 0537 
Metalls d’aportació i fonent per soldatge 
per fusió de materials metàl·lics                  

dt: Documentació tècnica 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 05A3 Procediment de soldadura                  
 05A3 Soldador                  

 05Y1 
ESTRUCTURES LLEUGERES DE 
PERFILS D’ACER CONFORMATS EN 
CALENT 

                 

       

       
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 

-  (si s’estableixen)     

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 

- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 

Sr./a.:      
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 
 

Objectiu: Les verificacions següents: 
Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de 
les instal·lacions; Verificacions i  controls; 
Compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes 
constructius 

 
 

1.- QUADRE GENERAL DE CONTROL 

[Q-0] QUADRE GENERAL DE CONTROL 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 
05M2 
05M9 

LABORATORIS I 
ENTITATS DE 

CONTROL 

Declaració d’independència signada per 
persona física Control 

documental 
Per a cada entitat 

Competència de l’inspector 
   

 

 

 

 05M2 

COMPROVACIONS 
PREVIES DE LES 
INSTAL·LACIONS 

DEL TALLER 

Idoneïtat per elaborar elements 

Inspecció Per taller 

Verificació control de producció 

   

 

 

 

 

05G1 

05M1 

05M2 

05M3 

05M9 

REVISIÓ I 
APROVACIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ DE 
TALLER 

Memòria de fabricació 

Verificació 
del contingut 

dels 
documents 

Un lot per la totalitat 
de l’estructura i 
taller 

Plànols de taller per a cada element de 
l’estructura 

Control intern de producció (Autocontrol 
del constructor) 

Comprovació del sistema de traçabilitat del 
control intern 

Programa d’obra 

Procediments escrits de soldadura 

Qualificació dels soldadors 

Qualificació del procés de soldadura(EXP) 

Verificació de registre de fabricació (per 
taller propi de l’obra) 

 
05Y1 

05M2 

CONTROL DE LA 
FABRICACIÓ DE 

TALLER 

[Q-1] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL 
TALLER (CONSTRUCTOR) 

Inspecció 

Control 
documental 

Criteris segons 
paràmetre 

[Q-2] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN 
  

 

 

  

 

05Y1 

05M3 

05M9 

REVISIÓ I 
APROVACIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ DE 
MUNTATGE EN 

OBRA 

Memòria de muntatge 

Verificació 
del contingut 

dels 
documents 

Un lot per la totalitat 
de l’estructura 

Plànols de muntatge 

Procediments escrits de soldadura 

Qualificació dels soldadors 

Qualificació del procés de soldadura(EXP) 

Control intern del muntador (autocontrol 
del constructor) 

Documentació del subministrament 

 05Y4 

CONTROL DEL 
MUNTATGE EN 

OBRA 

[Q-3] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL 
MUNTADOR (CONSTRUCTOR) 

Inspecció 

Control 
documental 

Criteris segons 
paràmetre 

[Q-4] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN 
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(EXP) Qualificació del procediment de soldadura: Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat 
de control: 

Si el plec de condicions tècniques així ho indica, es procedirà a la qualificació del procediment de soldadura per 
mitjà d’assaigs d’acord amb UNE EN ISO 15614-1 

Per a processos automàtics amb xapes que porten incorporada la imprimació de taller i per a soldadura amb 
penetració profunda realitzada en una sola passada és obligatòria la citada qualificació mitjançant assaig previ a 
la producció. 

En el cas de xapes amb imprimació deuen realitzar-se amb el major espessor de capa acceptat.  
Si un procediment qualificat mitjançant assaig no ha estat utilitzat durant un període superior a tres anys haurà de 
procedir-se a inspeccionar una mostra a escala real d’una prova de producció per acceptar aquest procediment. 

Quan s’utilitzin elèctrodes  de gran penetració o quan es facin soldadures  per ambdues cares sense presa d’arrel 
s’haurà d’assajar una proveta mitjançant assaig destructiu cada sis mesos a més del preceptiu assaig de 
qualificació del procediment. 

Les qualificacions que s’hagin de realitzar seran efectuades per l’entitat de control de qualitat que dugui a terme 
el control extern. Aquesta entitat certificarà per escrit que amb les qualificacions queden coberts tots els 
processos de soldadura a efectuar en l’obra en concret. 

En cas d’espessors d’ala superiors a 30mm, es qualificarà també el procediment de soldadura en angle ales-
ànima i d’unió de platabandes de manera que s’asseguri que no existeix excessiva aportació de calor que baixi 
les característiques de resiliència de la zona soldada, material base i zona de transició, pre-escalfant si és 
necessari. 

 

2.- ESQUEMES DE CONTROL (lots i inspeccions) 

2.1.- TALLER 
 

2.2.- OBRA 

 

CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA 

[Q-3]  AUTOCONTROL DEL MUNTADOR (CONSTRUCTOR) 

Pla: Cod. Inspeccions per lot:  
Control 

Criteris per a  formació de 
lots 

 05M4 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Muntatge de 
l’estructura a l’obra 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M4 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05P4 Uc5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA 

 05P4 Uc6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS 

 05P4 
Uc7 – MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 

 

CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA 

[Q-4]  CONTROL EXTERN 
 (Direcció Facultativa que pot comptar amb l’assistència tècnica d’una entitat de control de qualitat) 

Pla: Cod. Inspeccions per lot:  
Control 

Criteris per a  formació de 
lots 

 05M5 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Muntatge de 
l’estructura a l’obra 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M5 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05P5 Uc5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA 

 05P5 Uc6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS 

 05P5 
Uc7 – MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 
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3.- FREQÜENCIES DE LES INSPECCIONS I COMPROVACIONS EXPERIMENTALS 

(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar 

Les Inspeccions d’autocontrol com del control extern hauran de ser realitzades per un inspector de soldadura de 
nivell 2, conforme a la norma UNE 14618 o per qualsevol altra persona amb les suficient qualificació tècnica que 
sigui autoritzada per la direcció facultativa. La Direcció Facultativa podrà exigir la certificació de l'inspector de 
soldadura 

Qualsevol assaig es realitzarà una vegada transcorregudes 16 hores des de la deposició del cordó, (40 hores si 
hi ha risc de fissures en fred, en particular: Materials d’espessor superior a 40mm; acers de qualitat superior a 
S355; cordons molt embridats; acers de resistència a la corrosió millorada. 

Si en el transcurs de la inspecció visual es detectés algun defecte, aquest serà corregit conforme als 
següents criteris: 

Descripció del defecte Correcció 

Fissures Sanejat de les fissures i nou cordó 

Porus i desbordaments 
Soldar de nou després de sanejar amb arc-aire. Longitud 

mínima de sanejat 40mm 

mossegades 
Sanejat i posterior dipòsit de material d’aportació, 

longitud mínima de sanejat 40mm 

Concavitats i convexitats no previstes Esmolada 

Altres defectes: Entalles i estries superficials 
amb posterior dipòsit de material: esquerdes de 

límit d’aportació, etc. 
Esmolada o sanejament per arc-aire. 

 

Resultat del control Criteri acceptació o rebuig 

Assaig no 
destructiu: 

Radiografies (RX) 

Classificació 
segons UNE EN 

12517 

1 ó 2 Seran admissibles 

3, 4 ó 5 

S’aixecaran per procedir a la seva nova execució 
Excepcionalment, les qualificades amb 3 es podran 
admetre en funció de l’amplitud del defecte, posició i 

característiques de la unió, sol·licitacions, etc 

Deformacions 
Les deformacions provocades per les soldadures seran 

corregides per calor, no adoptant en cap cas 
temperatures d’escalfament superiors a 900ºC 

 

(EXP) Unions cargolades: Comprovacions experimentals a realitzar 

Autocontrol del constructor 

Verificació Freqüència Criteris acceptació / rebuig 

Parell 
d’estrenyi 

Elements 
principals 
(Bigues, 

pilars, xapes, 
etc.) 

100% 
 Cargols 
sense 
pretesar 

S’estrenyeran fins a la condició de contacte ajustat dels components al 
voltant de la zona de cada cargol.  
És admissible folgances locals de 2mm separades de la zona on es 
disposen els cargols.  
Quan se superin el límit de folgança de 2mm o menys, si així ho indica 
el plec de prescripcions tècniques particulars poden interposar-se 
tascons o folres, o  bé galgues en forma de pinta abastant als cargols 

Elements 
secundaris 

(Rigiditzador
s, 

triangulacion
s 

secundaries, 
etc.) 

25% 
Cargols 

pretesats 

La folgança màxima entre superfícies de contacte esta limitada a 
1mm. Si aquest valor es superat fins a 2mm en ambients corrosius i 
4mm en ambients interiors, cap la possibilitat d’utilitzar sistemes 
d’ajustament a base de folres. 

Tret d’indicació en contra del plec de prescripcions particulars, l’esforç 
de pretesat que s’haurà d’obtenir en l’espiga del cargol es el 70% de la 
resistència a tracció del cargol multiplicada per l’àrea resistent 
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CONTROL EN OBRA 

UC5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA   Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

 Replanteig i geometria 

1 1 4 1 
05P1  Condicions de l’emplaçament: 
- Compliment dels requisits de seguretat 

05PB Suports: 
- Posició, i alineacions 

Grandària de les unitats d’inspecció**: Nivell o planta a executar 
 

CONTROL EN OBRA 

UC6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS*  Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05PB Condicions prèvies 

2 1 3 2 05PB Condicions del material de reblert 

05PB Condicions del formigonat 

Grandària de les unitats d’inspecció**: Formigó abocat en una jornada 

(*) Aquestes inspeccions son les indicades pel control dels paràmetres indicats a l’EAE, Art.78.3.2. A més d’aquestes inspeccions, s’hauran de 
realitzar les indicades  a la instrucció EHE.   

 

CONTROL EN OBRA 

UC7 – MUNTATGE, FIXACIONS I SOLADURES   Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05PC Aprovació seqüència d’armat i soldeig 

10 2 20 4 

05PC Armat previ  
05P8 Verificació de els toleràncies de muntatge 

 

SOLDADURES 

05M9  Comprovacions experimentals del procediment de soldeig: 
- Qualificació del procediment de soldeig 
- Comprovació de les peces a unir 
05M9  Control de l’execució de les soldadures:(EXP) 
- Inspecció visual  
- Assaigs no destructius 
- Control de les soldadures reparades 
05M9  Preparació i execució de la soldadura: 
- Preparació de vores 
- Emmagatzematge de consumibles 
- Protecció contra la intempèrie 
- Muntatge per la soldadura 
- Preescalfament 
- Unions temporals 
- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura, connectadors. 
- Tractament post-soldadura. 

 

UNIONS CARGOLADES 

05MA   Control d’unions cargolades(EXP) 
- Distàncies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores 
- Mida dels forats 
- Ús del cargol 
- Ús de femelles 
- Ús de volanderes 
- Estreny de cargols sense pretensar 
- Estreny de cargols pretesats 
- Superfícies de contacte en unions resistents al lliscament 
- Fixacions especials: Unions a formigó 
- Utilització de cargols especials: 
   * Cargols de cap avellanat 
   * Cargols calibrats i bolons 
   * Cargols d’injecció 

Grandària de les unitats d’inspecció**:  Conjunt d’elements acoblats en una jornada 

** En cas d’obres d’enginyeria de petita importància, així com en obres d’edificació sense especial complexitat estructural (formades per 
bigues, pilars i forjats convencionals no pretensados, amb llums de fins a 6m i un nombre de nivells de forjat no superior a set), la 
direcció facultativa podrà optar per augmentar al doble les grandàries màximes de la unitat d’inspecció indicats 
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(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar 

Per les soldadures realitzades a l’obra, s’aplicaran els mateixos criteris que a les soldadures de taller. Es 
consideraran només diferents les freqüències dels assaigs no destructius, per als quals s’aplicaran els 
indicats a continuació: 

Autocontrol de les soldadures (obra) 

Freqüència d’assaigs no destructius 

Assaigs no 
destructius Tipus de soldadura 

Classe d’execució 

 4 i 3  2 

Líquids 
penetrants (LP) 
UNE EN 1289 

Cordons 
de força 

a topall 
sotmesos 
a 
tensions 
de tracció 

K0,8 100% 100% 

0,3<k<0,8 100% 50% 

K  0,3 20% 10% 

Partícules 
magnètiques 
(PM) UNE EN 

1290 

a topall sotmesos a 
tensions de 
compressió 

20% 10% 

Ultrasons (US) 
UNE EN 1714 

en angle 20% 10% 

longitudinals 20% 10% 

Radiografies (RX) 
UNE EN 12517 

Unions 
de lligat 

Rigiditzadors, 
corretges, etc. 

5% 

 

 

 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 

 -  (si s’estableixen)      

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI        
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI        
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada   

 

ESTRUCTURA METÀLICA ACABADA 

Pla: Cod. 
Verificacions i/o proves*  

Control 
Criteris per a  

formació de lots 

 
  0511 Inspecció final d’obra** 

 
Organolèptic Cada planta. 

* Unitats de verificacions i/o proves per cada lot. 
** Obligatòria per a estructures classe 4 o 3. En aquests caso ses redactarà un  document “memòria de construcció” o “informe fi 
d’obra”(EAE,Art.94). 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 

 -  (si s’estableixen)     

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 
 

03 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 

 03.1- PINTURES 
  03.1.1- PINTURA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
 

P
la

 

C
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d
. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives 

Conformitat amb requisits tècnics 
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 1391 PINTURA                  

  
Comprobació de micres de pintura ignifuga 
i protecció anticorrosiva de encavallada del 
Mercat 

                  

       
         

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 

-       

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 

- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 

Activitats de l’empresa Constructora: 

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 

Persona física responsable per part de la Constructora: 

Sr./a.: INDUSTRIAL CONTRACTAT 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteris de 

formació de lots 
 PE-139Z CONDICIONS PREVIES 

Verificació del tipus de pintura, 
temps de secat, rendiment, 
aspecte, color...., estat del suport, 
sistema d’aplicació. 
Control del 20% de l’execució 

- Cada planta 

 PE-139Z ESTAT DEL SUPORT 

 PE-139Z PREPARACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z APLICACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z ASPECTE ACABAT 

 PE-            

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 

 -       

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: ENCARREGAT O CAP D'OBRA 
 

 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control 

Criteris de 
formació de 

lots 
 PA-139Z PINTURES Verificació de gruixos de protecció sobre elements 

metàl·lics mitjançant aparell magnètic o micròmetre. 
Per proteccions ignífugues: Les establertes a l’apartat 23 
Per proteccions anticorrosives  sobre elements metàl·lics: 
sol•licitud de certificat de l’aplicador, dels gruixos aplicats. 

. 
- Un lot per cada 
tipus d’element 
pintat  

 

 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: PAU ROSSELLÓ 
 

 
Comentaris:              

 



 
 

    JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88                                    . 
 
 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control 
de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 
publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 
(DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 
1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin 
necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els 
especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte 
consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més 
estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han 
de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions 
contingudes al Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar 
coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els 
components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de 
fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en 
funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves 
encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 
15 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a 
realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal 
d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de 
les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 
paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense 
disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte 
en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els 
requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder 
exercir la seva activitat. 
 
 
 
L’Arquitecte tècnic 
Pau Rosselló Mañá – Col·legiat 8.795 
 


	01_Memòria_ReformaCobertaMercat_BadiaDelVallès.pdf (p.1-69)
	01_SIT_EMPL-01 INI-01.pdf (p.1)
	01 INI-01

	02_ESTAT_INICIAL-02 INI-02.pdf (p.2)
	02 INI-02

	03_ESTAT_INICIAL-03 INI-03.pdf (p.3)
	03 INI-03

	04_ESTAT_INICIAL-04 INI-04.pdf (p.4)
	04 INI-04

	05_ESTAT_INICIAL-05 INI-05.pdf (p.5)
	05 INI-05

	06_ESTAT_INICIAL-06 INI-06.pdf (p.6)
	06 INI-06

	07_ENDERROCS-07 INI-07.pdf (p.7)
	07 INI-07

	08_ESTAT_REFORMADO-08 ARQ-01.pdf (p.8)
	08 ARQ-01

	09_ESTAT_REFORMADO-09 ARQ-02.pdf (p.9)
	09 ARQ-02

	10_ESTAT_REFORMADO-10 ARQ-03.pdf (p.10)
	10 ARQ-03

	11_ESTAT_REFORMADO-11 ARQ-04.pdf (p.11)
	11 ARQ-04

	12_ESTAT_REFORMADO-12 ARQ-05.pdf (p.12)
	12 ARQ-05


	02_EstudiSeguretatSalut_ReformaCobertaMercat_BadiaDelVallès.pdf (p.70-135)
	05 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.pdf (p.1-64)
	ESS 01_SIT_EMPL.pdf (p.65)
	01 INI-01

	ESS 02_MIT AUX.pdf (p.66)
	ESS 2


	03_ProgramaControlQualitat_ReformaCobertaMercat_BadiaDelVallès.pdf (p.136-154)

		2022-06-01T10:22:10+0200
	44009375W PABLO ROSSELLO (R: B67402917)




